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1. PREMESSA 

La presente relazione viene emessa per il Progetto Esecutivo della “Pedemontana delle Marche”, 

inserita nell’ambito nell’ambito del Maxilotto 2 dell’Asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di 

penetrazione interna, con riferimento ai seguenti stralci funzionali: 

• 3° stralcio funzionale: compreso tra lo svincolo di Castelraimondo nord e lo svincolo di 

Castelraimondo Sud; 

• 4° stralcio funzionale: compreso tra lo svincolo di Castelraimondo sud e l’innesto con la 

S.S. 77 a Muccia. 

Gli stralci funzionali di cui sopra rientrano nell’ambito degli interventi di completamento della 

Pedemontana delle Marche definiti e finanziati nella Delibera CIPE del 01/12/2016 n. 64 - punto 1. 

“Aggiornamento del quadro infrastrutturale della delibera n. 13/2004”. 

L’itinerario costituito dal 3° e 4° stralcio funzionale della Pedemontana delle Marche, oggetto del 

presente Progetto Esecutivo, è caratterizzato attualmente dal seguente quadro attuativo e 

progettuale:  

• Progetto Definitivo approvato con Delibera CIPE n°43/2018 (GU 19/12/2019); 

• Presentazione “Istanza ai fini dell’avvio del procedimento di Verifica di Ottemperanza per il 

riesame e aggiornamento della Determina Direttoriale prot. DVA-2010-17846 del 14.07.2010 

ai sensi dell’art. 185, cc. 4 e 5 D.Lgs. 163/06” perfezionata dal Soggetto Proponente 

Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. in data 14.02.2019 in relazione a lievi modifiche 

introdotte rispetto al progetto definitivo generale 2010; 

• Parere favorevole con prescrizioni, CTVIA n° 2989 del 05/04/2019; 

• Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (DG-

ABAP) Prot. 0011397-P del 16/04/2019. 

Si evidenzia che la delibera CIPE n.43/2018, riporta le prescrizioni già espresse nelle precedenti 

delibere di approvazione, mentre non include le ulteriori prescrizioni espresse da MATTM e MIBAC 

sul Progetto Definitivo aggiornato del 3° e 4° stralcio; 

Il Progetto Esecutivo (PE) è stato sviluppato sulla base del Progetto Definitivo approvato (PD), con le 

integrazioni e modifiche richieste per ottemperanza alle prescrizioni richieste nella fase progettuale 

esecutiva CIPE, MATTM e MIBAC). 

Nel documento Relazione di ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni CIPE (N°43/2018), 

MIBAC e MATTM - L0703213E01000000REL02 vengono esaminate le singole prescrizioni e le attività 

sviluppate dal contraente per l’ottemperanza. 

La presente relazione riporta un quadro generale di confronto tra il Progetto Definitivo approvato 

(PD) e il Progetto Esecutivo emesso (PE). Negli elaborati grafici L0703213E01000000PLA01 - 

L0703213E01000000PRF04 è riportato il confronto planimetrico e altimetrico tra progetto definitivo 

approvato e progetto esecutivo. 

Nel seguito il confronto eseguito con riferimento alle principali tipologie di opere evidenzia le 

variazioni significative, relative motivazioni e importi delle opere. 
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I dati di bilancio terre ed economici di confronto sono estratti dai rispettivi computi metrici estimativi 

PD e PE. 

2. CORPO STRADALE 

Il tracciato stradale, gli svincoli e le intersezioni previste nel PE coincidono con quelli previsti nel PD, 

le variazioni introdotte nel PE riguardano solo alcune cuciture di viabilità locali. Gli elaborati grafici 

L0703213E01000000PLA01 - L0703213E01000000PRF04 evidenziano l’assenza di variazioni 

significative tra PD e PE per quanto riguarda il tracciato plano-altimetrico e la distribuzione delle 

opere d’arte. 

Si segnala che il PE, conformemente a quanto prescritto dalla delibera CIPE n° 43 del 25/10/2018 ha 

escluso dallo sviluppo progettuale esecutivo i seguenti tratti: 

- Tratto dalla rotatoria di collegamento fino alla rotatoria di innesto alla S.P. 132 (come da 

seguente figura) 

- Tratto di By-pass di Muccia dall’uscita della rotatoria sulla S.P. 256 fino alla rotatoria di 

collegamento alla S.S. 77 (come da seguente figura) 
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Il bilancio terre aggiornato con il progetto esecutivo è illustrato nell’elaborato “Piano di gestione 

delle terre” - L0703213E20CA0000IST01 la tabella seguente riporta sinteticamente i dati di confronto 

tra la previsione del PD e quella del PE. I dati riportati per il confronto sono estratti dai rispettivi 

computi estimativi. 

PEDEMONTANA 3° e  4° STRALCIO 
PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO 

Scavi  Fabbisogno per Bilancio Finale 

esterni gallerie rilevati rimodel. esuberi 

mc mc mc mc mc 

TOTALI PARZIALI 1'063'476 190'050 868'204 96'838 288'484 

TOTALI COMPLESSIVI 1'253'526 965'042 288'484 

 

PEDEMONTANA 3° e  4° STRALCIO 
PROGETTO ESECUTIVO 

Scavi  Fabbisogno per Bilancio Finale 

esterni gallerie rilevati rimodel. esuberi 

mc mc mc mc mc 

TOTALI PARZIALI 1'106'802 190'050 846'469 184'204 266'119 

TOTALI COMPLESSIVI 1'296'852 1'030'673 266'119 

Come già previsto nel PD i fabbisogni del 3° e 4° stralcio sono interamente coperti dai materiali da 

scavo. Per i rilevati il fabbisogno è coperto in parte da scavi tal quale ed in parte da scavi trattati a 
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calce. 

I bilanci terre PD e PE risultano sostanzialmente uguali con differenze lievi negli scavi e 

rimodellamenti derivanti dal maggior dettaglio del PE.  

Nel PE del secondo stralcio risultava un esubero di circa 290'000 mc (in banco) come riportato nel 

documento bilancio terre del 2° stralcio. In relazione alla tempistica in successione ravvicinata di 

realizzazione del 2° e del 3°/4° stralcio, si era previsto di utilizzare parzialmente l’esubero del 2° 

stralcio attraverso opportune aree di deposito per i fabbisogni del 3°/4° stralcio. 

Pertanto nel computo del PE 2° stralcio non è stato considerato il costo di conferimento a discarica 

di tale esubero. Nel computo del PE 3°/4° stralcio si è tenuto conto degli esuberi complessivi del 2° 

e del 3°/4° Stralcio. 

Il quantitativo di trasporto a discarica pari a 700'000 mc previsto nel computo del 3°/4° Stralcio tiene 

conto di tali esuberi e del passaggio da banco a materiale sciolto. 

Il computo dei corpi stradali previsti in PE differisce di circa 500'000 € in diminuzione rispetto al PD 

per un maggior utilizzo nel PE del materiale tal quale proveniente dagli scavi, come da tabella 

seguente: 

CORPI STRADALI   Importi PE (€)   Differenza PE-PD (€) 

 CS62                  2'065'464.20  -655'591.63 

 CS64                      119'653.84  +119'653.84 

 CS35                  1'194'680.72  -175'872.67 

 CS45                  9'999'483.83  +1'251'205.24 

 CS47                  6'516'219.75  -1'106'669.42 

 CS48                      218'468.15  +83'800.64 

 Totale Corpi stradali               20'113'970.49  -483'474.00 
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3. VIADOTTI 

I viadotti previsti nel PE sono in sostanza coincidenti con quelli previsti nel PD per quanto riguarda 

tipologie, numeri di campate, dimensioni. Le lievi differenze emergenti dal confronto dei computi 

riguardano lo sviluppo di dettaglio delle armature, affinamento di dettaglio delle lunghezze pali e 

delle altezze spalle. La tabella seguente evidenzia un maggiore importo di circa 700'000 €. 

VIADOTTI   Importi PE (€)   Differenza PE-PD (€)  

 VI62                  3'473'353.14                                              +302'401.04  

 VI54                  3'580'454.92  -31'119.80 

 VI55                  4'178'487.66                                                +22'238.74  

 VI56                  1'794'018.77                                              +141'991.51  

 VI57                  1'744'153.52                                              +122'210.34  

 VI58                  2'550'457.13                                              +134'247.33  

 VI60                  1'107'043.53                                                +50'854.03  

 Totale Viadotti               18'427'968.67                                             +742'823.19 

 

4. GALLERIE 

La progettazione delle gallerie sviluppata con il PE ha confermato le scelte generali geologiche e 

geotecniche, i dimensionamenti degli interventi di consolidamento e rivestimento di prima e 

seconda fase e le modalità e tempistiche realizzative. Pertanto, anche a livello di importi, non si 

evidenziano differenze apprezzabili, come da tabella seguente: 

GALLERIE   Importi PE (€)   Differenza PE-PD (€)  

 GA35                  1'778'004.59  -114'655.13  

 GA36                  1'403'166.58  -221'032.62  

 GA37                  1'080'825.38  +167'568.65  

 GN35                  3'311'614.63                                                               -   

 GA38                      939'447.06  +123'600.72  

 GA39                  1'306'843.55  +1'322.45  

 GN36                12'985'721.72                                                               -   

 GA40                  1'486'156.73  +7'194.70  

 GA42                      918'262.30  +44'180.21  

 GN37                  8'846'532.03                                                               -   

 GA43                  1'212'653.22  -36'570.64  

 Totale Gallerie               35'269'227.79  -43'195.93  
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5. OPERE DI SOSTEGNO 

Le opere di sostegno sono state variate per la progettazione di dettaglio dei muri e per la verifica 

delle opere di protezione già parzialmente previste nel PD.  

In particolare sono state approfondite le opere relative alle aree in frana, come da prescrizioni CIPE e 

a seguito del monitoraggio geotecnico eseguito nel periodo tra PD e PE. Gli approfondimenti 

geologici e geotecnici hanno riguardato le seguenti aree: 

Zona 
potenzialmente 

instabile n. 
sigla PAI da progressiva a progressiva Opera Indagini 

1 
F-16-
0707 

1660 1760 VI Vallone (pila 4 e spalla 2) 
X3.7,X3.7bis 

indagini geofisiche 

2 - 2093 2160 VI S.Anna (SP1) 
X3.9 

indagini geofisiche 

3 
F-16-
0945 

2200 2250 VI S. Anna (P2 e P3) indagini geofisiche 

4 
F-16-
0944 

2620 2700 VI S. Pietro da SP1 a P3 
X3.10, X3.10bis 

indagini geofisiche 

5 - 4460 4600 Imbocco Mecciano Nord 
SN2226, SN226bis,X3.19 X3.19bis 

indagini geofisiche 

6 
F-16-
0694 

5310 5445 Imbocco Mecciano Sud 
X3.18bis 

indagini geofisiche 

7 - 9500 9630 Rilevato dopo Palente 
SN 2236, X4.3bis 
indagini geofisiche 

8 - 10520 10830 Paratia+trincee drenanti 
SN 2238,X4.4 

indagini geofisiche 

9 - 11780 12070 Paratia+trincee drenanti SN 2242 

10 - 12400 12530 Rilevato+trincee drenanti 
SN 2244 

indagini geofisiche 

11 - 13020 13155 Paratia indagini geofisiche 

12 - Muccia 5150 5292 Paratia indagini geofisiche 

 

A seguito degli accertamenti e degli approfondimenti sviluppati con il PE sono stati modificati e 

incrementati gli interventi di stabilizzazione relativi alle aree 8, 9, 10, 11, 12. Nelle aree 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

non sono presenti interventi specifici conformemente alle previsioni del PD. La tabella seguente 

evidenzia un maggiore importo di circa 2'000'000 € dovuto prevalentemente al dimensionamento 

delle paratie. 

MURI E PARATIE   Importi PE (€)   Differenza PE-PD (€)  

 MU63                      346'453.08                                         +55'153.54  

 MU64                  2'170'555.73  -385'192.92  

 MU60                      541'071.54                                       +267'727.38  

 MU61                  2'862'152.70  -180'633.05  

 MU62                  4'259'282.76                                   +2'193'209.87  

 Totale Muri e Paratie               10'179'515.81                                   +1'950'264.82  
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6. OPERE MINORI 

 

L’importo delle opere minori diminuisce di circa 1'100’000 €. Si precisa che nel PD le wbs indicate 

nella tabella seguente contenevano in maniera accorpata anche tombini e sistemazioni idrauliche 

che nel PE sono state computate separatamente. 

OPERE MINORI   Importi PE (€)   Differenza PE-PD (€)  

 ST03                  1'741'104.00  

                                       

+95'902.60  

 OM51                      166'433.12  -364'941.21  

 0M52                      204'151.72  -40'598.76  

 OM54                      639'672.93  -150'649.77  

 OM55                      829'390.92  +99'547.86  

 OM56                      302'315.33  +57'564.85  

 OM57                                       -    -1'136'724.61  

 OM59                      115'833.42  -128'917.06  

 OM60                  1'350'983.50  +560'660.80  

 OM69                        17'399.21  -51'461.26  

 OM86                        15'203.94  -61'793.51  

 Totale Opere Minori                  5'382'488.09  -1'121'410.07  
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7. OPERE IDRAULICHE 

Con il PE sono state sviluppate in dettaglio le opere relative a tombini e inalveazioni. Inoltre la rete di 

smaltimento delle acque di piattaforma è stata progettata con sistema misto per i tratti in rilevato 

eliminando le tubazioni di raccolta in piattaforma e trasferendo tramite embrici e fossi al piede dei 

rilevati le acque agli impianti di trattamento e recapiti finali. 

La tabella seguente riporta il confronto con il PD ed evidenzia un decremento di circa 3'000'000 € 

delle opere idrauliche per ottimizzazione delle stesse e per la computazione separata di numerosi 

tombini circolari che nel computo del PD erano incluse in esse sulla base di tipologici. 

OPERE IDRAULICHE   Importi PE (€)   Differenza PE-PD (€)  

 OI42                        73'256.29  -100'918.71  

 OI51                                       -    -607'297.21  

 OI52    -2'184'629.07  

 OI53                      449'747.80  -129'132.20  

 Totale Opere Idrauliche                     523'004.09  -3'021'977.19  

 

La computazione per singoli tombini conseguente alla progettazione di dettaglio eseguita col PE ha 

comportato gli importi, e l’incremento rispetto al PD, riportati nella seguente tabella. 

TOMBINI   Importi PE (€)   Differenza PE-PD (€)  

 OI 52a           22'469.25                                         +22'469.25  

 OI 52b           19'085.06                                         +19'085.06  

 OI 52c           18'260.97                                         +18'260.97  

 OI 52d            16'635.86                                         +16'635.86  

 OI 52e           14'444.82                                         +14'444.82  

 OI 52f           13'157.13                                         +13'157.13  

 OI 52g           18'354.89                                         +18'354.89  

 OI 52h           13'395.34                                         +13'395.34  

 OI 52i           22'469.25                                         +22'469.25  

 OI 52l           23'901.12                                         +23'901.12  

 OI 52m           17'330.75                                         +17'330.75  

 OI 52n           60'355.12                                         +60'355.12  

 OI 52o           13'690.09                                         +13'690.09  

 OI 52p           12'369.84                                         +12'369.84  

 OI 52q           27'499.47                                         +27'499.47  

 OM 57a         294'509.79                                       +294'509.79  

 OM 57b           83'613.43                                         +83'613.43  

 OM 57c           71'830.50                                         +71'830.50  
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TOMBINI   Importi PE (€)   Differenza PE-PD (€)  

 OM 57d           37'890.88                                         +37'890.88  

 OM 57e          240'732.26                                       +240'732.26  

 OM 57f           47'114.93                                         +47'114.93  

 OM 57g           47'289.77                                         +47'289.77  

 OM 57h           39'790.03                                         +39'790.03  

 Totale Tombini     1'176'190.55                                  + 1'176'190.55  

 

 

8. IMPIANTI 

Con il progetto esecutivo sono state apportate variazioni rispetto al PD riguardanti principalmente 

l’utilizzo di sistemi LED rispetto a quelli SAP, conformemente alla scelta progettuale già adottata per 

i precedenti stralci. Come da tabella l’importo degli impianti si incrementa di circa 650'000 €. 

IMPIANTI   Importi PE (€)   Differenza PE-PD (€)  

 IM66                  1'469'397.67                                       +279'150.25  

 IM67                      128'440.76                                         +56'500.26  

 IM68                      131'964.41                                         +67'014.11  

 IM70                  1'323'958.11                                       +196'189.03  

 IM90                        46'371.08                                        +46'371.08  

 Totale Impianti                  3'100'132.03                                      +645'224.73  

 

 

9. ALTRE OPERE 

Le opere non rientranti nelle wbs esaminate nelle precedenti tabelle hanno comportato lievi 

variazioni progettuali e analogamente lievi scostamenti di importo rispetto al PD. In definitiva il 

confronto in termini di importo globale tra PD e PE è riassunto in tabella ed evidenzia un incremento 

percentuale dell’importo del PE ci circa 0.7%. 

TABELLA RIASSUNTIVA IMPORTI  

  PROGETTO DEFINITIVO     PROGETTO ESECUTIVO  

                           96'807'442.95 €                                         97'491'723.96 € 

 Differenza sul definitivo                                                +684'281.01 € 

 


