


LAVORI
COSTI

SICUREZZA
ONERI

SICUREZZA
ONERI

DISCARICA

capitolo sub-capitolo
768.441,03 768.441,03

247.838,70 247,84 248.086,54

27.490,68 1.374,53 28.865,22

541.043,84 600,55 541.644,39

9.814,26 13,21 9.827,47 9.827,47

12.602,36 18,62 12.620,97 12.620,97

76.947,05 77,55 77.024,60

21.128,61 60,99 21.189,60

4.128,59 5,36 4.133,95

6.004,98 18,98 6.023,95

41.851,06 41,85 41.892,91

22.669,70 18,91 22.688,60

516.788,26 2.528,77 519.317,03

197.338,40 44,10 197.382,50

47.948,80 57,60 48.006,40

31.388,29 31,39 31.419,68

21.923,38 28,94 21.952,32

3.617,12 3.617,12

1.192,42 1,44 1.193,86

29.411,69 29.411,69

2.346,60 2,35 2.348,95

20.150,40 3,60 20.154,00

80,32 0,16 80,48

55.862,25 70,18 55.932,43

2.246,94 2,50 2.249,44

712,53 0,94 713,47

117,56 117,56

317.862,46 937,97 318.800,42

71.295,02 316,49 71.611,51

29.349,38 37,76 29.387,14

59.558,41 61,12 59.619,53

14.812,80 19,20 14.832,00

4.800,00 4.800,00

62.257,02 45,78 62.302,80

21.230,72 94,08 21.324,80

11.509,93 11.509,93

65.150,40 78,40 65.228,80

95.036,48 125,44 95.161,92

15.680,00 15.680,00

21.379,41 26,33 21.405,74

202.309,30 705,90 203.015,20

5.312,45 6,40 5.318,84

19.351,10 24,59 19.375,69

9.102,99 64,11 9.167,09

2.517,61 3,97 2.521,59

1.160,30 1,53 1.161,83

191,44 191,44

392.873,21 499,94 393.373,15

58.792,54 58,79 58.851,33

156.847,97 156,85 157.004,82

75.909,07 29,76 75.938,83

52.048,10 52,05 52.100,15

68.516,81 68.516,81

38.639,18 46,50 38.685,68

26.356,80 26,87 26.383,67 26.383,67

SISTEMA PORTUALE ISOLA DI PROCIDA - 1° LOTTO
RIEPILOGO COMPUTI E STIME COSTI DELLA SICUREZZA

TOTALE

844.470,78
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CONSOLIDAMENTO
COSTONE OVEST

BONIFICA COSTONE

rete metallica
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COSTI PER LA SICUREZZA

4.619.606,86 87,18%

ausilio di personale specializzato (rocciatori)

movimentazioni e trasporti

funi di acciaio

1.377.836,44

micropali

casserature

calcestruzzo

chiodature

499.050,59

271.208,25

262.157,42
acciaio

illuminazione banchina esistente

opere diverse

ponteggio

decespugliamento

ausilio di personale specializzato (rocciatori)

oneri conferimento discarica

risanamento scala

movimentazioni e trasporti

trasporti a rifiuto

pavimentazione banchina esistente

movimentazioni e trasporti

trasporti a rifiuto

CONSOLIDAMENTO
BANCHINA EST

casserature
32.954,50consolidamento banchina est

movimentazioni e trasporti

RISANAMENTO
SCALA VIA CARMINE

oneri conferimento discarica

79.247,39

consolidamento muro su Via Marina

ponteggio

movimentazioni e trasporti

1.609.485,60

montaggio moduli

preparazione fondale

posa moduli
SALPAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO MASSI

RIPASCIMENTO PARZIALE ARENILE

POTENZIAMENTO
DIFESA A MARE

BARRIERE SOMMERSE

fornitura moduli

POTENZIAMENTO DIFESA
AL PIEDE MURO A MARE

scogliera

1.587.037,17

150.265,01

nuova banchina

pavimentazione nuova banchina

impianto illuminazione nuova banchina

RIEPILOGO

capo

CONSOLIDAMENTO
E RECUPERO
MURO A MARE

oneri conferimento discarica

1.605.901,15

844.383,66
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 2 RECUPERO

FUNZIONALE
MARINA

PAVIMENTAZIONE
E ILLUMINAZIONE
MARINA

oneri conferimento discarica

ponteggio

opere in cls

trasporti a rifiuto

movimentazioni e trasporti

consolidamento muro

paramento

OPERE IN CLS

oneri conferimento discarica

scavi

RIVESTIMENTO
E PROTEZIONE
COSTONE

rinterro

trasporti a rifiuto

biostuoia e terreno da coltivo

piantumazione

movimentazioni e trasporti

trasporti a rifiuto



LAVORI
COSTI

SICUREZZA
ONERI

SICUREZZA
ONERI

DISCARICA

capitolo sub-capitolo
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4.619.606,86 87,18%

1.609.485,60
POTENZIAMENTO

DIFESA A MARE

BARRIERE SOMMERSE

fornitura moduli

1.587.037,17

RIEPILOGO
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C
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6.036,67 7,65 6.044,32

410,79 1,56 412,35

64.954,00 210,81 65.164,81

3.627,90 5,15 3.633,05

1.863,96 2,35 1.866,31

907,28 1,18 908,46

294,00 294,00

182.586,33 349,71 182.936,04

2.918,94 3,68 2.922,62

1.420,80 1,84 1.422,64

460,40 460,40

142,52 0,18 142,70

2.985,71 4,29 2.990,00

1.020,84 1,22 1.022,06

74,18 0,09 74,27

36,10 0,05 36,15

11,70 11,70

5.401,47 6,56 5.408,03

274.812,08 827,95 275.640,03

2.539,39 3,13 2.542,52

3.341,89 2,93 3.344,82

2.738,88 3,46 2.742,34

1.333,15 1,73 1.334,88

432,00 432,00

4.445,58 4,48 4.450,06

50.389,26 83,20 50.472,46

8.968,62 11,18 8.979,80

15.755,42 75,92 15.831,34

16.861,23 21,28 16.882,51

8.207,22 10,64 8.217,86

2.659,50 2.659,50

9.831,97 9,62 9.841,59 9.841,59

5.223.953,99 36.188,76 10.322,00 28.263,72 5.298.728,48

35% 1.828.383,90 12.666,07 3.612,70 1.844.662,66

7.052.337,88 48.854,83 13.934,71 28.263,72 7.143.391,14

lavori costi sic. oneri sic. oneri disc. TOT.

6.156.234,60 35.581,68 11.704,72 24.406,12 6.227.927,12

896.103,28 13.273,15 2.229,98 3.857,60 915.464,02

7.052.337,88 48.854,83 13.934,71 28.263,72 7.143.391,14
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679.121,62 12,82%

movimentazioni

trasporti a rifiuto

COSTI PER LA SICUREZZA

illuminazione esterna

movimentazioni

TOTALE PARTI D'OPERA

demolizioni, rimozioni, scavi

trasporti a rifiuto

movimentazioni

trasporti a rifiuto

demolizioni, rimozioni, scavi

ascensori

aumento per lavori su isola di Procida

movimentazioni

trasporti a rifiuto

pavimenti e rivestimenti
arredo urbano
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ASCENSORI

oneri conferimento discarica

OPERE DI
CONSOLIDAMENTO

oneri conferimento discarica

OPERE IN C.A.

oneri conferimento discarica

pavimenti e rivestimenti

regimentazione acque

movimentazioni

OPERE DI
SISTEMAZIONE ESTERNA

oneri conferimento discarica

demolizioni, rimozioni, scavi

decespugliamento

270.341,88

291.444,62

107.493,53
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RIQUALIFICAZIONE
OPERE DI
SISTEMAZIONE ESTERNA

oneri conferimento discarica

C
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MESSA IN SICUREZZA
E CONSOLIDAMENTO

SUPERAMENTO
BARRIERE

ARCHITETTONICHE

PARTE D'OPERA 2

78.323,30

187.741,70

4.276,88

291.444,62

107.493,53

consolidamento murario

interventi su elementi instabili

trasporti a rifiuto

palificate

così ripartito:

PARTE D'OPERA 1

pavimenti e rivestimenti
finiture

demolizioni, rimozioni, scavi

TOTALE COMPLESSIVO
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