
 ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA

 MAXI LOTTO  2
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE  PERUGIA  ANCONA:

 SS.  318 DI  "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO -VALFABBRICA
SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO

 "PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

SCALA:

DATA:

Art. 169 comma 4 Dlgs.vo 163/06

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese
Mandataria: Mandanti:

INGEGNERI CONSULENTI

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
PER L'A.T.I.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Opera
Tratto

Settore CEE WBS
Id. doc.

N. prog. Rev.

Il responsabile del Contraente Generale:

 F12C03000050021 (Assegnato CIPE 20-04-2015)

        IL COORDINATORE DELLA
SICUREZZA  IN FASE DI ESECUZIONE

Il responsabile Integrazioni delle
Prestazioni Specialistiche:

1:2000

Maggio 2017

CONTRAENTE GENERALE:

        IL COORDINATORE DELLA
SICUREZZA  IN FASE DI PROGETTAZIONE

P R O G I N S.p.A.

INFRASTRUTTURE

GRANDI

PROGETTAZIONE

Via Mariotti, 20 - 47833 Morciano di Romagna (RN) - ITALY

P.IVA 01894420403 - tel/fax +39 0541988277  -  e-mail: sgai@sgai.com

pec: sgai@sgai.pec.com

Studio di Ingegneria e Geologia Applicata

Sist.Gest.Qual.ISO 9001:08 RINA 4387/00/S



1
Tipologia Indennizzo

Comuni
GENGA FABRIANO

SERRA SAN 
QUIRICO

1
Tipologia Indennizzo

Comuni
GENGA FABRIANO

SERRA SAN 
QUIRICO

A) TOTALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE 474.208,07   347.368,71   265.554,83              A) TOTALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE 474.208,07   347.368,71   265.554,83               

B) TOTALE INDENNITA' PER AREE DI SERVIZIO 28.056,72      55.569,27      5.487,05                   B) TOTALE INDENNITA' PER AREE DI SERVIZIO 28.056,72      63.588,21      5.487,05                   

C) DISTRUZIONE MANUFATTI EDILIZI 15.930,84      23.455,50      1.233.770,00           C) DISTRUZIONE MANUFATTI EDILIZI 15.930,84      23.455,50      1.233.770,00           

PARZIALE 518.195,63   426.393,48   1.504.811,88           PARZIALE 518.195,63   434.412,42   1.504.811,88           

SUB TOTALE 1 2.449.400,99          SUB TOTALE 1 2.457.419,93           

2 ONERI ACCESSORI 2 ONERI ACCESSORI

D)
RIMBORSO IMPOSTE ULTIMO 
TRASFERIMENTO
(art. 40, comma 5, TU)

32.613,95                 D)
RIMBORSO IMPOSTE ULTIMO 
TRASFERIMENTO
(art. 40, comma 5, TU)

24.595,01                 

E) ONERI PER PUBBLICAZIONI 100.000,00              E) ONERI PER PUBBLICAZIONI 100.000,00               

F)
ONERI FISCALI
(imposta di registrazione, trascrizione e 
voltura)

120.000,00              F)
ONERI FISCALI
(imposta di registrazione, trascrizione e 
voltura)

120.000,00               

G)
ONERI PERITALI ART 21 
(da gravare su spese tecniche)

-                             G)
ONERI PERITALI ART 21 
(da gravare su spese tecniche)

-                             

SUB TOTALE 2 252.613,95              SUB TOTALE 2 244.595,01              

TOTALE GENERALE 2.702.014,94           TOTALE GENERALE 2.702.014,94           

RIEPILOGO INDENNITARIO ANTE VARIANTE ex 169 CO. 4 D.Lgs 163/06
Lotto 1.1B

RIEPILOGO INDENNITARIO POST VARIANTE ex 169 CO. 4 D.Lgs 163/06
Lotto 1.1B

PREMESSA:
I quadri economici sottoriportati ed oggetto di raffronto nello stato ANTE e POST Variante ex art 169 co. 4 D.Lgs. 163/2006 [Lotto 1.1B], fanno riferimento alle sole poste indennitarie per occupazione temporanea delle maggiori 
aree del sito di deposito denominato "GOLA della ROSSA" in quanto nessuna ulteriore lavorazione risulta prevista a seguito del suddetto ampliamento. 
Inoltre nessuna variazione economica è determinata dall'incremento delle superfici in OT, atteso che l'aumento dei maggiori oneri è compensato da un decremento degli oneri per "rimborso IMPOSTE ULTIMO TRASFERIMENTO 
(ex art 40 co. 5 TU)". Sulla predetta voce sono appostati i relativi maggiori oneri dovuti per incremento delle occupazioni temporanee.


