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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 3 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o

D.0001.0002. bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede

0003 stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della

06/11/2017 fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di

presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto

dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti;

compreso il carico su automezzo ed il trasporto a rilevato o il trasporto a

rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle

scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli,

estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione

con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a

ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce dure con resistenza

allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza uso di mine.

asse 1 5´897,60

asse 20 11´562,20

asse 21 7´225,60

asse 23 3´022,20

asse 25 3´760,60

asse 26 2´215,20

asse 27 35,50

asse 28 2´312,10

asse 29 2´272,30

asse 30 142,70

asse 31 4´271,90

asse 41 4´960,50

asse 42 642,20

asse 24 6´475,30

asse 2 959,60

aerogeneratori 83´381,60

SOMMANO m3 139´137,10 26,11 3´632´869,68

2 / 11 SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una prfondità media

D.0001.0002. di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il

0052 carico su automezzo dei materiali di risulta, la compattazione del fondo dello

15/12/2017 scavo, il riempimento dello scavo ed il compattamento di materiali idonei

fino a raggiungere la quo- ta del terreno preesistente; riempimento con

l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

m2 1,55

2´427,00

SOMMANO m2 2´427,00 1,55 3´761,85

3 / 13 GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100%

A.0018.0001. polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabiliz- zato ai raggi UV;

0002 fornito con marcatura dei rotoli secondo la nor- mativa EN ISO 10320

15/12/2017 unitamente al marchio di conformit`a CE; avente i seguenti pesi in grammi

per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per

una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 250 secondo EN 965; kN/m 19,0

secondo EN ISO 10319

2´280,00

SOMMANO m2 2´280,00 1,25 2´850,00

4 / 16 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’ USURA

A.0018.0003. (TAPPETO) COSTITUITO DA PIETRISCHETTO 2/7 MM, SABBIA E

0004 FILLER, IMPASTATO A CALDO IN APPOSI- TO IMPIANTO CON

15/12/2017 BITUME IN RAGIONEDEL 5,5/6,5% IN PESO

192,00

SOMMANO m3 192,00 77,20 14´822,40

5 / 1 Spianamento del fondo compreso l’asporto della ceppaia oppure il taglio a

D.0006.0001. raso della stessa, eventualmente il taglio di piante ed arbusti, lo

0060 scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´654´303,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´654´303,93

06/11/2017 tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti

di smaltimento autorizzati.

asse 1 7´403,70

asse 20 56´515,40

asse 21 3´873,40

asse 23 4´324,30

asse 25 8´773,00

asse 26 11´896,70

asse 27 1´098,60

asse 28 2´146,30

asse 29 5´060,60

asse 30 833,70

asse 31 17´113,10

asse 41 16´835,70

asse 42 1´884,70

asse 24 7´634,70

asse 2 1´299,30

aerogeneratori 69´646,40

SOMMANO m2 216´339,60 2,08 449´986,37

6 / 2 SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una prfondità media

D.0001.0002. di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il

0052 carico su automezzo dei materiali di risulta, la compattazione del fondo dello

06/11/2017 scavo, il riempimento dello scavo ed il compattamento di materiali idonei

fino a raggiungere la quo- ta del terreno preesistente; riempimento con

l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del

cantiere.

asse 1 2´221,10

asse 20 16´763,70

asse 21 1´265,60

asse 23 1´297,30

asse 25 2´663,70

asse 26 3´569,00

asse 27 405,30

asse 28 864,80

asse 29 1´633,50

asse 30 329,80

asse 31 5´157,10

asse 41 5´050,70

asse 42 565,40

asse 24 2´290,40

asse 2 389,80

aerogeneratori 20´893,90

SOMMANO m2 65´361,10 1,55 101´309,71

7 / 4 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da

D.0001.0002. scavi o da cave da eseguirisi a strati non supe- riori a 40 cm, con particolare

0010 scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa

06/11/2017 la stesa del materiale, l’accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e

profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie

ricariche. Compreso il COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o

dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al ... 0% della

massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati

superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di

deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso

l’innaffiamento o l’essiccamento del materiale a seconda dell’umidità

naturale in esso contenuta, fino a ottenere l’umidità ottimale, compreso anche

la ripresa e l’allontanamento del mate- riale pietroso le cui dimensioni

ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento.

asse 1 1´926,90

asse 20 10´129,00

asse 21 124,20

asse 23 467,10

asse 25 1´255,60

asse 26 1´759,40

asse 27 956,80

asse 28 46,60

asse 29 1´544,70

asse 30 307,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´517,80 4´205´600,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´517,80 4´205´600,01

asse 31 7´735,70

asse 41 2´848,90

asse 42 67,10

asse 24 1´650,40

asse 2 31,20

aerogeneratori 23´612,20

SOMMANO m3 54´463,30 2,40 130´711,92

8 / 5 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.0001.0003. (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea granulometria,

0004 impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5-4,5%

06/11/2017 in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore

compresso finito di cm 40, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso

per strade urbane ed extraurbane. I dosaggi e le modalità saranno quelli

indicati nelle Norme Tecniche. E’ compresa la fornitura di ogni materiale,

lavorazione ed ogni altro onere per dare il la voro compiuto a perfetta regola

d’arte, misurato in opera dopo costipamento.

asse 1 1´657,40

asse 20 18´175,10

asse 21 1´036,20

asse 23 1´313,00

asse 25 2´533,80

asse 26 4´155,50

asse 27 428,20

asse 28 813,70

asse 29 1´705,10

asse 30 359,70

asse 31 5´110,40

asse 41 5´461,50

asse 42 694,70

asse 24 1´842,60

asse 2 428,30

aerogeneratori 21´071,30

SOMMANO m3 66´786,50 116,85 7´804´002,52

9 / 6 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI

A.0018.0003. COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti del- la IV categoria

0002 prevista dalle 1 norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in

06/11/2017 apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-

5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di

strati dello spessore com- presso finito di cm 10, compresa la rullatura.

Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.

asse 1 344,60

asse 20 4´865,80

asse 21 238,40

asse 23 370,20

asse 25 523,00

asse 26 882,10

asse 27 114,60

asse 28 351,00

asse 29 187,10

asse 30 48,50

asse 31 1´313,10

asse 41 1´604,70

asse 42 279,90

asse 24 1´321,20

asse 2 178,90

aerogeneratori 4´994,30

SOMMANO m3 17´617,40 128,99 2´272´468,43

10 / 7 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA (TAPPETO)

D.0001.0003. costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, im- pastato a caldo in

0021 apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera

06/11/2017 con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm

2,5-4, previo ancorag- gio con 0,400 kg/mq di emulsione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´412´782,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´412´782,88

bituminosa,compresa la rullatu- ra e la pulizia del fondo. Valutato per mc

compresso per strade urbane e extraurbane.

asse 1 74,30

asse 20 238,00

asse 21 40,20

asse 25 186,40

asse 29 278,20

asse 30 42,10

asse 31 102,30

SOMMANO m3 961,50 151,78 145´936,47

11 / 8 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la posa di

D.0001.0002. reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e

0029 telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fi- no alla profondità di

06/11/2017 m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o

bagnato, compreso il carico sull’au- tomezzo ed escluso il trasporto in terreno

di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le

rocce tenere e dure

asse 1 479,00

asse 20 5´456,30

asse 21 443,90

asse 23 558,00

asse 25 1´102,30

asse 26 1´124,00

asse 27 19,00

asse 28 315,00

asse 29 480,00

asse 30 59,80

asse 31 736,60

asse 41 2´077,00

asse 42 163,00

asse 24 761,00

asse 2 143,00

aerogeneratori 3´646,20

SOMMANO m3 17´564,10 10,96 192´502,54

12 / 12 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o

D.0001.0002. bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o l’am- pliamento di sede

0001 stradale e relativo cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano di posa della

15/12/2017 fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di

presidio e per l’impianto di opere d’arte; per l’apertura della sede di impianto

dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti;

compre- so il carico su automezzo ma escluso il tr ... o delle materie di scavo

eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri

per: dis- boscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,

rimozione di siepi, nonche’ l’onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei

materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ot- tenere il prescritto

addensamento dei rilevati. In terreno sia sci- olto che compatto, anche misto

a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a mc 0.50; escluso rocce dure

e tenere.

3´792,00

SOMMANO m3 3´792,00 2,86 10´845,12

13 / 14 RINTERRO DI SCAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E

D.0001.0002. OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei

0036 materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben

15/12/2017 spianati e costipati, l’eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche

per il ripristino dei piani prescritti a com- penso di eventuali cedimenti,

valutato per la sezione teorica con l’impiego di materiali provenienti dagli

scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

6´034,00

SOMMANO m3 6´034,00 2,05 12´369,70

14 / 15 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´774´436,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´774´436,71

A.0018.0003. COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti del- la IV categoria

0002 prevista dalle 1 norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in

15/12/2017 apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-

5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di

strati dello spessore com- presso finito di cm 10, compresa la rullatura.

Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.

767,00

SOMMANO m3 767,00 128,99 98´935,33

Parziale LAVORI A MISURA euro 14´873´372,04
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´873´372,04
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´873´372,04

LAVORI A CORPO

15 / 10 Edificio di Controllo della sottostazione, con i seguenti spazi:

4.1.1 - MV Quadro elettrico;

15/12/2017 - Sala di controllo e protezione;

- Sala operativa;

- Magazzino;

- Magazzino dei rifiuti;

- Bagno e spogliatoio.

Completamente rifinito e funzionale. Incluso:

- Opere civili complete: fondazioni e struttura, muratura, copertura,

rivestimenti e finiture, carpenteria, drenaggio, rete di messa a terra, condotte

elettriche e trincee;

- Impianti idraulici (incluso serbatoio dell'acqua) e servizi igienici  ... nti

energetici;

- Strutture antincendio e antintrusione;

- HVAC e sistema di ventilazione;

- Reti di comunicazione;

- Mobilia;

- Serbatoio di raccolta dei rifiuti.

Inoltre incluso:

- Pratica e progetto per ottenere il permesso di costruzione (inclusa la

gestione con l'amministrazione), secondo la legge locale.

- Coordinamento con i fornitori di servizi e ottenere licenze per elettricità,

telefonia, vigili del fuoco, ambiente,

- Ispezioni regolari e approvazione finale della struttura.

164,89

SOMMANO m2 164,89 6´406,79 1´056´415,60

16 / 17 Fornitura e posa in opera di aerogeneratore SIEMENS GAMESA G132 –

NP001 3.465 MW del tipo a rotore tripala. La piattaforma presenta un diametro del

07/12/2017 rotore di 132 m e una potenza nominale di 3.465 MW.

L'aerogeneratore è regolarto da un sistema di cambio di fase indipendente per

ciascuna pala e con un sistema attivo di orientazione della navicella. Il

sistema di controllo permette all’aerogeneratore di operare a velocità variabili

massimizzando in ogni momento la potenza prodotta e riducendo al minimo i

carichi ed il rumore generato. La potenza prodotta dal generatore è

completamente elaborata dal convertitore Full Converter.

13,00

SOMMANO cadauno 2´450

13,00 000,00 31´850´000,00

17 / 18 Fornitura e posa di rete di media tensione comprendente: cavo (A)

NP011 RG7H1OR 18/30 kV unipolare schermato e a campo radiale in alluminio con

15/12/2017 sezioni da 95, 240, 300, 400, 500 e 630 mm2; cavo in rame nudo di sezione

50 mm2 per i cavidotti compresa crimpatura di giunzione; cavo in rame nudo

di sezione 120 mm2 per gli anelli di terra degli aerogeneratori compresa

crimpatura di giunzione; cavo F.O 12 fibre monomodo e multimodo 62,5/

125 mm con fibra con protezione meccanico anti-roditori ed anti-umidità per

seppellire senza tubo con giunzioni, cavidotti in PVC corrugato. Tutto

secondo lo schema unifilare allegato al progetto.

1,00

SOMMANO a corpo 5´000

1,00 000,00 5´000´000,00

18 / 9 Fornitura e posa in opera del materiale elettrico per la Stazione elettrica

NP015 comprensiva di struttura metallica, canalizzazioni di forza , maglia di terra in

06/12/2017 cavo di rame 95 mm2, recinzione perimetrale, sbarre e corde di

collegamento, cavi di rame18/30 kV per collegamento celle MT con i

trasformatori, installazioni 30 kV comprensive di celle arrivo linea, celle

trasformatori, celle misura, armadi di protezione, misura , controllo e SSAA,

armadio di telecontrollo Terna, gruppo elettrogeno, tutto comprensivo di

montaggio e collaudo.

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 52´779´787,64
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 52´779´787,64

SOMMANO a corpo 2´800

1,00 000,00 2´800´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 40´706´415,60

T O T A L E   euro 55´579´787,64
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 14´873´372,04 26,760-(100,000)

M:003 Stazione elettrica euro 143´584,40 0,258-(0,965)

M:005 Lavori civili euro 14´729´787,64 26,502-(99,035)

C LAVORI A CORPO euro 40´706´415,60 73,240-(100,000)

C:003 Stazione elettrica euro 3´856´415,60 6,939-(9,474)

C:004 Aerogeneratori euro 31´850´000,00 57,305-(78,243)

C:005 Lavori civili euro 5´000´000,00 8,996-(12,283)

TOTALE  euro 55´579´787,64 100,000

     Data, 21/12/2017

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['Computo metrico estimativo_costruzione_Ale.dcf'   (C:\Users\tecnico1\Desktop\DCF\)  v.1/18]

A   R I P O R T A R E 


