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PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA E 
RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE - 12 AEROGENERATORI -

WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Impianto eolico  (SpCat 1)
Aerogeneratori  (Cat 1)
Opere civili   (SbCat 2)

1 / 1 Fornitura, trasporto ed installazione di un aerogeneratore con h/
01.08 mozzo=110mt; P=3,6MW, compreso cabina di macchina, quadri
12/03/2014 comando e controllo.

12,00

SOMMANO cadauno 2´520
12,00 000,00 30´240´000,00

Plinti di fondazione   (Cat 2)

2 / 2 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.001.001.a rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
09/04/2013 regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... ambito del

cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 mc)
scavo per plinto 12,00 1600,000 19´200,00

SOMMANO mc 19´200,00 7,70 147´840,00

3 / 3 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E.001.002.a profondità di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali
25/07/2013 acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del

cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 mc.)
Scavo per alloggiamento tubi corrugato passaggio cavi sotto plinto 12,00 10,00 1,200 0,500 72,00

SOMMANO mc 72,00 8,70 626,40

4 / 4 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva degli oneri
Inf.002.011.1 di cava, trasporto e scarico a piè d’opera a qualsiasi altezza o
2 profondità.
25/07/2013 Per allettamento tubi corrugati sotto plinto 12,00 10,00 1,200 0,500 72,00

a detrarre volume tubi fi 160 -24,120 -24,12
a detrarre volume tub0 fi 50 -2,400 -2,40

Sommano positivi mc 72,00
Sommano negativi mc -26,52

SOMMANO mc 45,48 29,50 1´341,66

5 / 5 Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di
F.001.004.a policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche
25/07/2013 e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 ... ciali contabilizzati

come indicato nella premessa del presente capitolo. Classe rigidità
SN 4 - Diametro esterno mm 160.
Tubi per passaggio cavi sotto plinto *(par.ug.=8*12) 96,00 12,00 1´152,00

SOMMANO m 1´152,00 6,70 7´718,40

6 / 6 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a
EL.004.002.f freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di
25/07/2013 controsoffitti, intercapedini o in vista, completo ... ti, cavallotti di

fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro esterno mm 50.
num. 1 tubo sotto plinto per condensa 12,00 12,00 144,00

SOMMANO m 144,00 6,77 974,88

COMMITTENTE: WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.

A   R I P O R T A R E 30´398´501,34



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 30´398´501,34

7 / 7 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
E.001.009 entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli
25/07/2013 stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di

altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
Rinterro scavo sotto plinto 12,00 12,00 1,500 0,800 172,80

SOMMANO mc 172,80 5,00 864,00

8 / 8 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al
27/07/2013 getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. -

classe di resistenza a compressione minima C12/15.
Magrone sotto plinto 12,00 33,360 400,32

SOMMANO mc 400,32 109,95 44´015,18

9 / 9 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
E.004.036 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/
27/07/2013 2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le

eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Armatura plinto
ferri fi 8 12,00 28,440 341,28
ferri fi 10 12,00 25,914 310,97
ferri fi 12 12,00 618,048 7´416,58
ferri fi 16 12,00 14810,344 177´724,13
ferri fi 20 12,00 9480,601 113´767,21
ferri fi 25 12,00 31895,133 382´741,60

SOMMANO kg 682´301,77 1,40 955´222,48

10 / 10 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo, per
E.004.040 opere in fondazione poste in opera, piane, curve o comunque
09/04/2013 sagomate, realizzate in legname in qualunque pos ... amento,

l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
IPOTESI CON CASSERI IN LEGNO - PARTE ESTERNA:
PARTE SUPERIORE DEL PLINTO
(3.14x3.72x3.72/4) *(par.ug.=10,86*12) 130,32 130,32
PARTE INFERIORE DEL PLINTO
(3.14x19.60x19.60/4) *(par.ug.=301,56*12) 3618,72 3´618,72

SOMMANO mq 3´749,04 20,00 74´980,80

11 / 11 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.004.a accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
09/04/2013 fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax

aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di
resistenza a compressione minima C25/30.
Volume cls plinto 12,00 569,350 6´832,20

SOMMANO mc 6´832,20 118,00 806´199,60

12 / 12 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare
E.004.037.a in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del
27/07/2013 D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le

eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 5 mm a 10
mm, classe tecnica B450A
Rete elettrosaldata per rinforzo magrone sotto plinto parte centrale
colletto, ferro fi 6, maglia 15 x 15 *(par.ug.=9*12) 108,00 3,00 2,000 3,030 1´963,44

SOMMANO kg 1´963,44 2,10 4´123,22

COMMITTENTE: WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.

A   R I P O R T A R E 32´283´906,62
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R I P O R T O 32´283´906,62

13 / 13 Forniture e posa in opera di tondino o bandella zincato a fuoco per
EL.007.003.c impianti di dispersione edi messa a terra , su scasso di terreno già
14/12/2009 predisposto, escluso l'onere dell'apertura  ... ello stesso. E' compreso

quanto altro occore per dare il lavoro finito. Bandella di dimensioni
30x3.5 mm (sezione 10mm2)
Elettrodo di terra della fondazione 12,00 162,00 1´944,00
elettrodo di terra esterno 12,00 54,00 648,00
morsetti di terra interni e esterni 12,00 10,00 120,00

SOMMANO ml 2´712,00 6,99 18´956,88

14 / 14 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
E.001.009 entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli
09/04/2013 stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di

altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
Reinterro scavo plinto 12,00 1030,000 12´360,00

SOMMANO mc 12´360,00 5,00 61´800,00

15 / 15 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non
F.002.001.a carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per
09/04/2013 consentire il passaggio delle tubazioni , il r ... ono compresi gli oneri

ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo
prefabbricato da cm 40 x 40 x 40
Per baffo maglia di terra 12,00

SOMMANO cad 12,00 41,23 494,76

16 / 16 Fornitura e posa in opera di chiusino e coperchio cieco in
OC.002 calcestruzzo per pozzetto di raccordo ad uso carrabile 30x30 cm
21/05/2010 Per baffo maglia di terra 12,00

SOMMANO cad 12,00 20,80 249,60

17 / 17 Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta
F.001.005.a densità) o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a doppia parete per
09/04/2013 condotte di scarico interrate non in pressi ... , esclusi il materiale di

rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN4 -
Diametro esterno mm 160,
Tubazione per drenaggio 12,00 15,00 180,00

SOMMANO m 180,00 6,96 1´252,80

18 / 18 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato
F.002.004.b cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e
09/04/2013 fognarie, interrate su strade di prima categoria,  ... letta di copertura,

in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90
sp.15 cm - marcato Ce UNI EN 1917
Pozzetto ingresso cavi nel plinto 12,00

SOMMANO cad 12,00 256,00 3´072,00

19 / 19 Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato
F.002.007.b cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su
09/04/2013 condotte idriche e fognarie, interrate su strade ...  d'uomo per

posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni
150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE
chiusino per pozzetto ingresso cavi 12,00

SOMMANO cad 12,00 174,29 2´091,48

COMMITTENTE: WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.

A   R I P O R T A R E 32´371´824,14
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R I P O R T O 32´371´824,14

Piazzole  (Cat 4)

20 / 20 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.001.001.a rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
09/04/2013 regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... ambito del

cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 mc)
piazzole definitive *(par.ug.=26465,96+13232,98) 39698,94 0,500 19´849,47
aree temporanee montaggio gru 35166,51 0,100 3´516,65

SOMMANO mc 23´366,12 7,70 179´919,12

21 / 21 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
Inf.001.001.a idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la
09/04/2013 fornitura; compreso il compattamento a stra ... rilevato compiuto a

perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dagli scavi, con
distanza massima pari a 5000 mt
piazzole definitive 6500,000 6´500,00

SOMMANO mc 6´500,00 5,95 38´675,00

22 / 22 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
Inf.001.007 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
22/01/2010 vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro

compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento.
PIAZZOLA DI MONTAGGIO:
Strato di fondazione spessore 25 cm con pezzatura 10-18 cm 26465,96 0,250 6´616,49
Strato di fondazione spessore 15 cm con pezzatura 4-7 cm 26465,96 0,150 3´969,89
Strato di fondazione spessore 10 cm in misto stabilizzato 26465,96 0,100 2´646,60

PIAZZOLA DI STOCCAGGIO PALE (solo rullata e stabilizzata):
Strato di fondazione spessore 10 cm in misto stabilizzato 1260,00 0,100 126,00

PIAZZOLA gru (solo rullata e stabilizzata):
Strato di fondazione spessore 10 cm in misto stabilizzato 22140,00 0,100 2´214,00

SOMMANO mc 15´572,98 14,50 225´808,21

Strade da realizzare   (Cat 5)

23 / 23 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.001.001.a rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
09/04/2013 regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... ambito del

cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 mc)
superificie totale per scavo 0,50 51641,55 0,500 25´820,78

SOMMANO mc 25´820,78 7,70 198´820,01

24 / 24 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
Inf.001.001.a idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la
09/04/2013 fornitura; compreso il compattamento a stra ... rilevato compiuto a

perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dagli scavi, con
distanza massima pari a 5000 mt
Volume di riporto per lunghezza totale tratti 5000,000 5´000,00

SOMMANO mc 5´000,00 5,95 29´750,00

25 / 25 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
Inf.001.007 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
22/01/2010 vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro

COMMITTENTE: WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.

A   R I P O R T A R E 33´044´796,48
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R I P O R T O 33´044´796,48

compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento.
Strato di fondazione spessore 25 cm con pezzatura 10-18 cm
Totale tratti 34721,71 0,250 8´680,43

Strato di fondazione spessore 15 cm con pezzatura 4-7 cm
Totale tratti 34721,71 0,015 520,83

Starto di fondazione spessore 10 cm in misto stabilizzato
Totale tratti 34721,71 0,100 3´472,17

SOMMANO mc 12´673,43 14,50 183´764,74

Strade esistenti da adeguare   (Cat 6)

26 / 26 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
Inf.001.007 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
22/01/2010 vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro

compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento.
Starto di fondazione spessore 10 cm in misto stabilizzato 31364,95 0,100 3´136,50

SOMMANO mc 3´136,50 14,50 45´479,25

Area cantiere  (Cat 3)

27 / 27 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.001.001.a rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
09/04/2013 regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... ambito del

cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 mc)
Volume di scavo 4495,80 0,500 2´247,90

SOMMANO mc 2´247,90 7,70 17´308,83

28 / 28 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
Inf.001.007 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
22/01/2010 vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro

compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento.
Strato di fondazione spessore 25 cm con pezzatura 10-18 cm
Totale volume 4495,80 0,250 1´123,95

Strato di fondazione spessore 15 cm con pezzatura 4-7 cm
Totale volume 4495,80 0,015 67,44

Starto di fondazione spessore 10 cm in misto stabilizzato
Totale volume 4495,80 0,100 449,58

SOMMANO mc 1´640,97 14,50 23´794,06

Allargamenti temporanei  (Cat 7)

29 / 29 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.001.001.a rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
09/04/2013 regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... ambito del

cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 mc)
Volume di scavo 8439,86 0,500 4´219,93

SOMMANO mc 4´219,93 7,70 32´493,46

COMMITTENTE: WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.

A   R I P O R T A R E 33´347´636,82
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R I P O R T O 33´347´636,82

30 / 30 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
Inf.001.001.a idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la
09/04/2013 fornitura; compreso il compattamento a stra ... rilevato compiuto a

perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dagli scavi, con
distanza massima pari a 5000 mt
Volume di riporto 500,000 500,00

SOMMANO mc 500,00 5,95 2´975,00

31 / 31 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
Inf.001.007 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
22/01/2010 vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro

compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento.
Strato di fondazione spessore 25 cm con pezzatura 10-18 cm
Totale volume 8439,86 0,250 2´109,97

Strato di fondazione spessore 15 cm con pezzatura 4-7 cm
Totale volume 8439,86 0,015 126,60

Starto di fondazione spessore 10 cm in misto stabilizzato
Totale volume 8439,86 0,100 843,99

SOMMANO mc 3´080,56 14,50 44´668,12

Ripristino  (Cat 8)

32 / 32 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
Inf.001.027 mezzi meccanici, compreso carico e trasporto nell'ambito del
15/02/2018 cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro

occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Demolizione di massicciata stradale allargamenti temporanei  *(H/
peso=8439,860*,5) 4219,930 4´219,93
area cantiere  *(H/peso=4495,800*,5) 2247,900 2´247,90
aree tempoarnee montaggio gru  *(H/peso=35166,51*,1) 3516,651 3´516,65

SOMMANO mc 9´984,48 6,27 62´602,69

Smaltimenti   (Cat 9)

33 / 33
E.001.030.p
27/07/2013

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di 
ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli 
oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è 
pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale 
proveniente dagli scavi, privo di impurità
Trasporto a discarica di materiale di risulta derivante da scavo di 
plinti di fondazione, strade e piazzole 6726,000 6´726,00

Smaltimento materiale proveniente dalla demolizione della
massicciata di parte delle piazzole e degli allargamenti temporanei 7062,000 7´062,00

SOMMANO mc 13´788,00 10,00 137´880,00

34 / 34
E.001.027
27/07/2013

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale 
di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, 
anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e 
l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione 
degli oneri di conferimento a discarica.
Trasporto a discarica di materiale di risulta derivante da scavo di 
plinti di fondazione, strade e piazzole 6726,000 6´726,00

Trasporto a discarica di materiale proveniente dalla demolizione
della massicciata di parte delle piazzole, area cantiere e degli

COMMITTENTE: WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.

A   R I P O R T A R E 6´726,00 33´595´762,63
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R I P O R T O 6´726,00 33´595´762,63

allargamenti temporanei 7062,000 7´062,00

SOMMANO mc 13´788,00 11,00 151´668,00

Cavidotto MT  (Cat 10)
Opere elettriche   (SbCat 1)

35 / 35 Fornitura di cavo ARE4H5EX - 3x1x185 mmq 18/30 kV, con
BOV.0002 conduttore a corda rotonda compatta, isolamento in polietilene
31/05/2016 reticolato XLPE, guaina esterna in PE

2220,00 2´220,00

SOMMANO m 2´220,00 20,50 45´510,00

36 / 36 Fornitura di cavo ARE4H5EX - 3x1x95 mmq 18/30 kV, con
BOV.0001 conduttore a corda rotonda compatta, isolamento in polietilene
31/05/2016 reticolato XLPE, guaina esterna in PE

(lung.=2235+1557+870+1500+3782) 9944,00 9´944,00

SOMMANO m 9´944,00 15,00 149´160,00

37 / 37 Fornitura di cavo ARE4H5EX - 3x1x300 mmq 18/30 kV, con
BOV.0002a conduttore a corda rotonda compatta, isolamento in polietilene
06/04/2018 reticolato XLPE, guaina esterna in PE

(lung.=2295+1058+1487) 4840,00 4´840,00

SOMMANO m 4´840,00 25,00 121´000,00

38 / 38 Fornitura di cavo ARE4H5E 1x400 mmq 18/30 kV, con conduttore
MAR.0003a Al, isolamento XLPE, guaina esterna in PE
06/04/2018 (lung.=9568,00+8885+4685) 3,00 23138,00 69´414,00

SOMMANO m 69´414,00 14,50 1´006´503,00

39 / 39 Fornitura di cavo ARE4H5E 1x630 mmq 18/30 kV, con conduttore
MAR.0003 Al, isolamento XLPE, guaina esterna in PE
28/10/2011 9,00 4560,00 41´040,00

SOMMANO m 41´040,00 16,50 677´160,00

40 / 40 Posa in opera di cavo elettrico MT (terna di cavi unipolari)
BOV.0008 95 9944,00 9´944,00
23/12/2011 185 2220,00 2´220,00

300 4840,00 4´840,00
400 23138,00 23´138,00
630 3,00 4560,00 13´680,00

SOMMANO m 53´822,00 6,00 322´932,00

41 / 41 Fornitura e posa di giunto unipolare retraibile per cavi in alluminio
CNZ.0005A da 95-630 mmq 18/30 kV
11/11/2011 95 - bobine 500 m 54,00

185 - bobine 500 m 12,00
300 - bobine 500 m 24,00
400 - bobine 1000 m 63,00
630 - bobine 1000 m 36,00

SOMMANO cad 189,00 150,00 28´350,00

42 / 42 Fornitura e posa di n.3 terminazioni unipolari sconnettibili,

COMMITTENTE: WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.

A   R I P O R T A R E 36´098´045,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´098´045,63

CNZ.0006A interfaccia C (EN 50181) per sezioni 95-630 mmq - 18/30 kV
23/12/2011 95 10,00

185 2,00
300 6,00
400 3,00

SOMMANO kit 21,00 450,00 9´450,00

43 / 43 Fornitura e posa di n.3 terminazioni unipolari da interno per cavi in
CNZ.0007A alluminio da 95-630 mmq 18/30 kV
11/11/2011 cabina 400 3,00

cabina 630 3,00
S.E. 630 3,00

SOMMANO kit 9,00 450,00 4´050,00

44 / 44 Fornitura e posa di cavo a fibra ottica 24 fibre
AQU.004a (lung.=9944+2220+4840+23138+4560) 44702,00 44´702,00
28/09/2009

SOMMANO m 44´702,00 6,00 268´212,00

45 / 45 Fornitura di giunzione per fibra ottica
AOD.11 *Bobine fibra ottica 2000 m 19,00
28/10/2011

SOMMANO cad 19,00 200,00 3´800,00

46 / 46 Posa di giunzione per fibra ottica
AOD.12 *Bobine fibra ottica 2000 m 19,00
28/10/2011

SOMMANO cad 19,00 200,00 3´800,00

47 / 47 Fornitura di attestazione per fibra ottica
AOD.13 26,00
28/10/2011

SOMMANO cad 26,00 90,00 2´340,00

48 / 48 Posa di attestazione per fibra ottica
AOD.14 26,00
28/10/2011

SOMMANO cad 26,00 220,00 5´720,00

49 / 49 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti
EL.007.001.b di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto,
31/07/2017 escluso l'onere dell'apertura e della c ... dello stesso. É inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione
pari a 50 mm² (7x Ø 3,0 mm).
Impianto di terra parco eolico
(lung.=9944+2220+4840+23138) 40142,00 40´142,00

SOMMANO m 40´142,00 7,40 297´050,80

Opere civili   (SbCat 2)

50 / 50 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
Inf.001.026 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con
31/07/2017 mezzi meccanici compreso l'assistenza, compreso carico e  ... di

5000 m, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Asfalto
A-A 652,00 0,450 0,100 29,34

COMMITTENTE: WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.

A   R I P O R T A R E 29,34 36´692´468,43
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R I P O R T O 29,34 36´692´468,43

C-C *(lung.=935,00+950+600) 2485,00 0,600 0,100 149,10

SOMMANO mq 178,44 4,83 861,87

51 / 51 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
Inf.001.027 mezzi meccanici, compreso carico e trasporto nell'ambito del
31/07/2017 cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro

occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Massicciata
A-A *(lung.=950+746+636+774+1120+137) 4363,00 0,450 0,200 392,67
B-B *(lung.=502+772+1285+586+260+660) 4065,00 0,450 0,200 365,85
C-C *(lung.=616+1250+777+1450+1100+1560) 6753,00 0,600 0,200 810,36
Asfalto
A-A 652,00 0,450 0,200 58,68
C-C 2485,00 0,600 0,200 298,20

SOMMANO mc 1´925,76 6,27 12´074,52

52 / 52 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.a profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali
31/07/2017 acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ’ambito del

cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
Sterrato
A-A 1150,00 0,450 1,300 672,75
C-C 2160,00 0,600 1,300 1´684,80
Massicciata
A-A *(lung.=950+746+636+774+1120+137) 4363,00 0,450 1,100 2´159,69
B-B *(lung.=502+772+1285+586+260+660) 4065,00 0,450 1,100 2´012,18
C-C *(lung.=616+1250+777+1450+1100+1560) 6753,00 0,600 1,100 4´456,98
Asfalto
A-A 652,00 0,450 1,000 293,40
C-C 2485,00 0,600 1,000 1´491,00

SOMMANO mc 12´770,80 9,15 116´852,82

53 / 53 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale
E.001.031 di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,
31/07/2017 anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e

l’eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione
degli oneri di conferimento a discarica.
Sterrato
A-A 1150,00 0,450 0,400 207,00
C-C 2160,00 0,600 0,400 518,40
Massicciata
A-A *(lung.=950+746+636+774+1120+137) 4363,00 0,450 0,400 785,34
B-B *(lung.=502+772+1285+586+260+660) 4065,00 0,450 0,400 731,70
C-C *(lung.=616+1250+777+1450+1100+1560) 6753,00 0,600 0,400 1´620,72
Asfalto
A-A 652,00 0,450 0,400 117,36
C-C 2485,00 0,600 0,400 596,40

SOMMANO mc 4´576,92 26,00 118´999,92

54 / 54 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di
E.001.013 posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono
31/07/2017 compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, l ... el materiale, la

pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari
ricarichi, la cernita dei materiali.
Sterrato
A-A 1150,00 0,450 0,400 207,00
C-C 2160,00 0,600 0,400 518,40
Massicciata
A-A *(lung.=950+746+636+774+1120+137) 4363,00 0,450 0,400 785,34
B-B *(lung.=502+772+1285+586+260+660) 4065,00 0,450 0,400 731,70
C-C *(lung.=616+1250+777+1450+1100+1560) 6753,00 0,600 0,400 1´620,72

COMMITTENTE: WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.

A   R I P O R T A R E 3´863,16 36´941´257,56
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R I P O R T O 3´863,16 36´941´257,56

Asfalto
A-A 652,00 0,450 0,400 117,36
C-C 2485,00 0,600 0,400 596,40

SOMMANO mc 4´576,92 32,80 150´122,98

55 / 55 Fornitura e posa in opera di protezione meccanica supplementare di
OC.LAC.010 cavi elettrici (norma CEI 11-17 art. 4.3.11).
26/01/2010 Sterrato

A-A 1150,00 1´150,00
C-C 3,00 2160,00 6´480,00
Massicciata
A-A *(lung.=950+746+636+774+1120+137) 4363,00 4´363,00
B-B *(lung.=502+772+1285+586+260+660) 2,00 4065,00 8´130,00
C-C *(lung.=616+1250+777+1450+1100+1560) 3,00 6753,00 20´259,00
Asfalto
A-A 652,00 652,00
C-C 3,00 2485,00 7´455,00

SOMMANO m 48´489,00 2,30 111´524,70

56 / 56 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
E.001.011 entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli
31/07/2017 stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di

altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
Sterrato
A-A 1150,00 0,450 0,900 465,75
C-C 2160,00 0,600 0,900 1´166,40
Massicciata
A-A *(lung.=950+746+636+774+1120+137) 4363,00 0,450 0,700 1´374,35
B-B *(lung.=502+772+1285+586+260+660) 4065,00 0,450 0,700 1´280,48
C-C *(lung.=616+1250+777+1450+1100+1560) 6753,00 0,600 0,700 2´836,26
Asfalto
A-A 652,00 0,450 0,600 176,04
C-C 2485,00 0,600 0,600 894,60

SOMMANO mc 8´193,88 13,20 108´159,22

57 / 57 Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore plastificato a rete di
OC.LAC.009 colore rosso con scritta indelebile "ATTENZIONE - CAVI ALTA
09/04/2009 TENSIONE" per cavidotti in alta e media tensione  ... 50 come da

art.2495 della societ\f1\'e0 3G s.r.l. - divisione segnaletica, o/con
eventuale altra prescrizione della D.L.
Sterrato
A-A 1150,00 1´150,00
C-C 2160,00 2´160,00
Massicciata
A-A *(lung.=950+746+636+774+1120+137) 4363,00 4´363,00
B-B *(lung.=502+772+1285+586+260+660) 4065,00 4´065,00
C-C *(lung.=616+1250+777+1450+1100+1560) 6753,00 6´753,00
Asfalto
A-A 652,00 652,00
C-C 2485,00 2´485,00

SOMMANO m 21´628,00 0,10 2´162,80

58 / 58 Fornitura e posa in opera di monotubo HDPE PN/PN 8 DN 50 in
BOV.0004 polietilene ad alta densità per cavi TLC per canalizzazioni interrate,
21/12/2011 compreso ogni onere e magistero

TUBO F.O.
Sterrato
A-A 1150,00 1´150,00
C-C 2160,00 2´160,00
Massicciata
A-A *(lung.=950+746+636+774+1120+137) 4363,00 4´363,00
B-B *(lung.=502+772+1285+586+260+660) 2,00 4065,00 8´130,00

COMMITTENTE: WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.

A   R I P O R T A R E 15´803,00 37´313´227,26
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R I P O R T O 15´803,00 37´313´227,26

C-C *(lung.=616+1250+777+1450+1100+1560) 6753,00 6´753,00
Asfalto
A-A 652,00 652,00
C-C 2485,00 2´485,00

SOMMANO m 25´693,00 2,50 64´232,50

59 / 59 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare
Inf.001.008 stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle
31/07/2017 caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 1 ... re per dare il

lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme
Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
Massicciata
A-A *(lung.=950+746+636+774+1120+137) 4363,00 0,450 0,200 392,67
B-B *(lung.=502+772+1285+586+260+660) 4065,00 0,450 0,200 365,85
C-C *(lung.=616+1250+777+1450+1100+1560) 6753,00 0,600 0,200 810,36
Asfalto
A-A 652,00 0,450 0,200 58,68
C-C 2485,00 0,600 0,200 298,20

SOMMANO mc 1´925,76 17,00 32´737,92

60 / 60 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Inf.001.011 costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
31/07/2017 CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ...  ad ottenere le

caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito.
Asfalto
A-A 652,00 0,450 7,000 2´053,80
C-C *(lung.=935,00+950+600) 2485,00 0,600 7,000 10´437,00

SOMMANO mq/cm 12´490,80 1,87 23´357,80

61 / 61 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto
Inf.001.015 con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los
31/07/2017 Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei

vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito.
Asfalto
A-A 652,00 0,450 3,000 880,20
C-C *(lung.=935,00+950+600) 2485,00 0,600 3,000 4´473,00

SOMMANO mq/cm 5´353,20 1,94 10´385,21

Cabina di raccolta   (Cat 11)

62 / 62 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
E 01.001a rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
17/12/2009 regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... ambito del

cantiere. a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 mc)
*Scavo per fondazione cabina 2,00 13,00 7,000 0,700 127,40

12,00 2,700 0,400 12,96

SOMMANO mc 140,36 7,70 1´080,77

63 / 63 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E 01.002a profondità di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali
07/02/2012 acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del

cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 mc.)
Cunicolo cabina 2,00 7,85 1,600 1,900 47,73

SOMMANO mc 47,73 8,70 415,25

COMMITTENTE: WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.

A   R I P O R T A R E 37´445´436,71
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R I P O R T O 37´445´436,71

64 / 64 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio
F 02.001b vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il
23/01/2012 passaggio delle tubazioni , il rinfianco in con ...  sono compresi gli

oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di raccordo
prefabbricato da cm 50 x 50 x 40
(par.ug.=4,00*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 56,02 448,16

65 / 65 Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato in
F 02.003b conglomerato cementizio vibrato completo di rinfianchi di spessore
23/01/2012 minimo 10 cm eseguiti con conglomerato di cemento tipo 325 dosato

a 200 kg, per prolungamento del pozzetto di raccordo. Anello
aggiuntivo al pozzetto da cm 50 x 50 x 25
(par.ug.=4,00*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 12,93 103,44

66 / 66 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
F 02.017b completo di telaio e di coperchio di forma quadrata o circolare, in
23/01/2012 opera. Ribaltabile e munito di asola cieca per l'inserimento della

chiave per l'apertura a cerniera. Conforme alle Norme UNI EN 124.
classe di carrabilità D400
(par.ug.=4,00*2) 8,00 60,000 480,00

SOMMANO kg 480,00 2,56 1´228,80

67 / 67 Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero, adatto a
E 08.005a ricevere la posa di pavimenti, guaine ecc. anche sensibili all'umidità,
23/01/2012 a base di argilla espansa (assorbiment ... o, battuto, spianato e

lisciato nello spessore minimo di 5 cm, in opera: - Massetto di
sottofondo dello spessore di cm 5
Per la posa del pavimento 2,00 12,00 5,900 141,60
Per la posa dell'impermeabilizzazione della copertura 2,00 12,00 5,900 141,60

SOMMANO mq 283,20 16,92 4´791,74

68 / 68 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grès porcellanato, per
E 12.024a interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1 Norma Europea 176,
23/01/2012 impasto unico, a tutto spessore, compatto, cost ... collanti e prodotti

riempi fuga per la finitura delle connessioni. - di dimensioni di cm
20x30 o 30x30 finitura naturale

2,00 12,00 5,900 141,60

SOMMANO mq 141,60 41,60 5´890,56

69 / 69 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera a qualsiasi
E 11.014 altezza, composto da due guaine di peso complessivo 5 Kg/m², di cui
18/02/2011 la prima armata con poliestere di spessore  ...  al luogo di posa di

tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare l'opere finita a
perfetta regola d'arte.
A copertura della cabina 2,00 12,00 5,900 141,60

SOMMANO mq 141,60 21,00 2´973,60

70 / 70 Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi laterizi alveolari
E 06.010c leggeri secondo UNI 8942 e malta cementizia per tompagnature
18/02/2011 esterne. Compresi l'eventuale taglio e suggellatura ... erfetta regola

d'arte (misurata al netto di qualsiasi vuoto). Fornitura e posa blocchi
laterizi alveolati spessore cm 30
Muratura di tamponamento *(par.ug.=2,00*2) 4,00 12,00 3,080 147,84
(par.ug.=2,00*2) 4,00 5,90 3,080 72,69

COMMITTENTE: WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.

A   R I P O R T A R E 220,53 37´460´873,01
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R I P O R T O 220,53 37´460´873,01

SOMMANO mq 220,53 58,70 12´945,11

71 / 71 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per esterni eseguito a
E 16.012b qualsiasi altezza su superfici verticali rette o centinate, orizzontali e
18/02/2011 inclinate con malta comune. Realizzat ...  lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte. - Intonaco liscio su superfici piane esterne, con
finitura a tonachino
(par.ug.=2,00*2) 4,00 12,00 3,080 147,84
(par.ug.=2,00*2) 4,00 5,90 3,080 72,69

SOMMANO mq 220,53 17,50 3´859,28

72 / 72 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i pezzi
E 09.003a speciali, di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro
18/02/2011 zincato murate alle pareti, ed assemb ... 'altro occorre per dare il

lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pluviale in lamiera
zincata - diametro 80 mm
(par.ug.=2,00*2) 4,00 3,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 9,50 114,00

73 / 73 Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di cicogne o
E 09.004b tiranti con cambrette, di converse a canale ed a muro, di scossaline e
18/02/2011 di copertine per normali faldali di tetto ... re per dare il lavoro finito

in opera a perfetta regola d'arte, spessore 6/10 Manufatti in lamiera
zincata preverniciata
(lung.=12*2+5,90*2) 2,00 35,80 0,630 45,11

SOMMANO mq 45,11 40,00 1´804,40

74 / 74 Fornitura e posa in opera di infisso per finestre e porte-finestra di
E 17.007 alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spessore minimo
18/02/2011 dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti  ... a e posa dell'eventuale

vetro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte.
(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,200 2,500 12,00
Aperture finestrate *(par.ug.=4,00*2) 8,00 1,200 0,500 4,80

SOMMANO mq 16,80 275,00 4´620,00

75 / 75 Fornitura e posa in opera di vetro camera costituito da lastre in vetro
E 18.019c float con interposta intercapedine d'aria disidratata e distanziatore
18/02/2011 sigillato in alluminio. Dato in opera  ... altro occorre per dare il

lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte Vetro camera spessore
mm 4 - 12 - 4 su infissi
Aperture finestrate (a vetro) *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,200 0,500 2,40

SOMMANO mq 2,40 52,06 124,94

76 / 76 Griglia aerazione locali, in PRFV completa di talaio, fornita e data in
AOD.35.2 opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da
23/01/2012 falegname, delle dimensioni di: 1200 x 500 mm

(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 155,00 620,00

77 / 77 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL 04.007e canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle
18/02/2011 Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ta su

cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 200.
Manicotti per attraversamento fondazione e cunicoli *

COMMITTENTE: WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.

A   R I P O R T A R E 37´484´960,74
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R I P O R T O 37´484´960,74

(par.ug.=10,00*2) 20,00 0,50 10,00

SOMMANO m 10,00 23,75 237,50

78 / 78 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL 04.007b canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle
07/02/2012 Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... sata su

cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 63.
Manicotti per attraversamento fondazione e cunicoli *(par.ug.=4,00*
2) 8,00 0,50 4,00
Collegamento cunicoli e pozzetti BT *(par.ug.=2,00*2) 4,00 10,00 40,00

SOMMANO m 44,00 6,28 276,32

Opere elettriche   (SbCat 1)

79 / 79 Fornitura e posa in opera di Scomparto MT 36 kV-50 Hz-2000 A-16
TUR.009 kAx1s "Arrivo linea parco eolico", Interruttore,
31/10/2011 sezionatore,sezionatore di terra,TA,TV,Gruppo di misura

3,00

SOMMANO 3,00 19´714,51 59´143,53

80 / 80 Fornitura e posa in opera di Scomparto MT 36 kV-50 Hz-2000 A-16
BAS.0004 kAx1s "Partenza linea Stazione Elettrica",IMS, n.2 TO.Gruppo di
20/07/2010 misura

3,00

SOMMANO 3,00 19´714,51 59´143,53

81 / 81 Fornitura e posa in opera di Scomparto MT 36 kV-50 Hz-2000 A-16
TUR.010 kAx1s "TV di sbarre per protezione" - 3 secondari
20/07/2010 1,00

SOMMANO cad 1,00 10´349,64 10´349,64

82 / 82 Scomparto protezione trafo 50 kVA
CNZ.0008 1,00
31/05/2016

SOMMANO cad 1,00 5´098,00 5´098,00

83 / 83 Fornitura e posa in opera di trasformatore MT/BT-30/0.4kV-50 kVA
BAS.0005 Dyn11 isolato in olio per servizi ausiliari, a 2 avvolgimenti per fase,
19/03/2010 Po=320 W, Vcc=4%, Pcu=1750 W, dotato di golfari di sollevamento

e ruote orientabili
1,00

SOMMANO cad 1,00 3´203,09 3´203,09

84 / 84 Scomparto Box Trafo
E.045 1,00
11/06/2014

SOMMANO cadauno 1,00 2´200,00 2´200,00

85 / 85 Fornitura di cavo ARE4H5EX - 3x1x95 mmq 18/30 kV, con
BOV.0001 conduttore a corda rotonda compatta, isolamento in polietilene
31/05/2016 reticolato XLPE, guaina esterna in PE

5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 15,00 75,00

COMMITTENTE: WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.

A   R I P O R T A R E 37´624´687,35
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R I P O R T O 37´624´687,35

86 / 86 Posa in opera di cavo elettrico MT (terna di cavi unipolari)
BOV.0008 Collegamento quadro - trafo 5,00 5,00
23/12/2011

SOMMANO m 5,00 6,00 30,00

87 / 87 Fornitura e posa di n.3 terminazioni unipolari da interno per cavi in
CNZ.0007A alluminio da 95-630 mmq 18/30 kV
11/11/2011 Collegamento quadro - trafo 2,00 2,00

SOMMANO kit 2,00 450,00 900,00

88 / 88 Fornitura e posa in opera di UPS cabina
CNZ.0009 1,00
31/05/2016

SOMMANO cad 1,00 1´000,00 1´000,00

89 / 89 Fornitura e posa in opera di servizi ausiliari cabina, offerta
MEL.013 comprensiva di: Quadro BT, impianto prese 230/400 V, impianto di
19/02/2014 illuminazione ordinaria e di emergenza, alimentazione ausiliari

quadri MT, impianto antintrusione
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

90 / 90 Fornitura e posa in opera di impianto di terra cabina, offerta
MEL.014 comprensiva di: dispersore in corda di rame interno ed esterno,n.4
19/02/2014 picchetti in acciaio,capicorda, morsetti e bulloneria, piastra

equipontenziale, cavo NO7 V-K per messa a terra quadri.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

91 / 91 Impianto di climatizzazione, capacità nominale di raffreddamento
E.024 5000 W, capacità nominale di riscaldamento 5800 W, potenza
31/05/2016 assorbita 1560 W, completio di unità interna ed esterna, staffe di

fissaggio e accessori di installazione, tubazioni e raccordi.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 950,00 950,00

92 / 92 Fornitura di passacavo in elastomero EPDM
E.047 Cavi MT 6,00
22/03/2010 Cavo F.O. 4,00

SOMMANO cad 10,00 176,80 1´768,00

93 / 93 Posa di passacavo in elastomero EPDM
E.046 Cavi MT 6,00
24/03/2010 Cavo F.O. 4,00

SOMMANO cad 10,00 11,80 118,00

Stazione elettrica di trasformazione  (Cat 12)

94 / 94 Fornitura e posa in opera di trasformatore di potenza 50 MVA - 50
CDS.0001 Hz - ONAN/ONAF - YNd11 - Isolamento in olio - Commutatore
19/07/2010 sotto carico - 30/150 kV. Completo di accessori.

1,00

COMMITTENTE: WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.

A   R I P O R T A R E 1,00 37´633´453,35
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R I P O R T O 1,00 37´633´453,35

SOMMANO cadauno 1,00 350´000,00 350´000,00

95 / 95 Fornitura e posa di scaricatore di sovratensione unipolare ad ossido
TSS.004 metallico adatto per la protezione da sovratensioni di origine
09/09/2016 atmosferica o di manovra in reti a 150 kV - Um=170 kV - Ur=138

kV - MCOV=110 kV - 10 kA - Classe 2.
6,00

SOMMANO cadauno 6,00 2´500,00 15´000,00

96 / 96 Fornitura e posa di trasformatore di tensione induttivo unipolare per
TSS.005 installazione all'esterno - isolamento in gas SF6 - 150:rad3/0.1:rad3 -
09/09/2016 1 avvolgimento secondario - 50 VA cl. 0.2.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 8´000,00 48´000,00

97 / 97 Trasformatore di corrente unipolare per installazione all'esterno -
TSS.006 isolamento in gas SF6 - 400/5-5-5-5 A - 4 avvolgimenti secondari -
09/09/2016 20 VA cl. 0.2 - 20 VA cl. 0.2 - 30 VA cl. 5P30 - 30 VA cl. 5P30.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 8´000,00 48´000,00

98 / 98 Fornitura e posa di Interruttore tripolare per installazione all'esterno -
TSS.007 isolamento in gas SF6 - comando a molla per auto richiusura
09/09/2016 tripolare - 170 kV - 2000 A - 31.5 kA. Completo di struttura di

sostegno metallica.
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 34´500,00 69´000,00

99 / 99 Fornitura e posa di sezionatore tripolare con lame di terra - 170 kV -
TSS.008 BIL 650/750 - 1250 A - 31.5 kA - 1s - completo di isolatori e
09/09/2016 comando tripolare a motore per lame principali, e manuale per lame

di terra. Completo di Kit lama di terra e di struttura di supporto.
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 16´440,00 49´320,00

100 / 100 Fornitura e posa in opera di trasformatore di tensione capacitivo
A.002 unipolare per installazione all'esterno - isolamento in olio - 150:rad3/
12/01/2010 0.1:rad3/0.1:rad3/0.1:3 - 3 avvolgimenti secondari - 50 VA cl. 0.2 -

50 VA cl. 3P - 50 VA cl. 3P - max prestazione contemporanea 60
VA cl. 0.2.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 5´880,06 35´280,36

101 / 101 Fornitura e posa di terminale cavi AT per esterno in composito 170
BOV.0006 kV (IEC 60815)
16/10/2013 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 5´230,00 15´690,00

102 / 102 Fornitura e posa in opera di struttura di supporto per apparecchiatura
LAC.1003 AT
09/09/2016 MAT Neutro 1,00 500,000 500,00

SCA 3,00 500,000 1´500,00
TVI 6,00 500,000 3´000,00
TA 6,00 500,000 3´000,00
TVC 6,00 500,000 3´000,00

COMMITTENTE: WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.

A   R I P O R T A R E 11´000,00 38´263´743,71
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R I P O R T O 11´000,00 38´263´743,71

SBARRA AT 4,00 700,000 2´800,00
Terminali AT+SCA 3,00 500,000 1´500,00

SOMMANO cadauno 15´300,00 3,15 48´195,00

103 / 103 Fornitura e posa in opera di morsa di connessione AT
TSS.010 TR 4,00
09/09/2016 MAT Neutro 1,00

SCA 3,00
TVI 6,00
TA 12,00
INT 12,00
TVC 6,00
SEZ 18,00
Terminali AT+SCA 6,00

SOMMANO cadauno 68,00 100,00 6´800,00

104 / 104 Fornitura e posa in opera di conduttore tubolare in alluminio
TSS.012 diametro 40/30 mm:
09/09/2016 3,00 50,00 150,00

SOMMANO m 150,00 17,00 2´550,00

105 / 105 Fornitura e posa in opera di conduttore in tubo di alluminio 100/90
MAR.0020 mm
26/01/2018 3,00 40,00 120,00

SOMMANO m 120,00 28,00 3´360,00

106 / 106 Fornitura e posa di arrivo cavi MT trafo: offerta comprensiva di
TSS.011 struttura di supporto in acciaio zincato,piatto di rame, n.6 isolatori,
09/09/2016 n.6 terminali MT per esterno, n.3 scaricatori MT

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

107 / 107 Fornitura e posa in opera di Scomparto MT "Arrivo trafo"  36 kV,
TSS.013 630 A, 20 kA, TA, TV, Interruttore motorizzato, sezionatore di linea,
09/09/2016 sezionatore di terra

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 16´600,00 49´800,00

108 / 108 Fornitura e posa in opera di Scomparto MT "Linea parco eolico"  36
TSS.014 kV, 630 A, 20 kA, TA, TV, Interruttore motorizzato, sezionatore di
09/09/2016 linea, sezionatore di terra

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 16´600,00 49´800,00

109 / 109 Fornitura e posa in opera di scomparto misure TV di sbarra a 3
TSS.018 secondari completo di interruttore di manovra sezionatore isolato in
09/09/2016 SF6 36kV-630A-16kA esecuzione combinata a fusibi ... ei fusibili,

n.3 Trasformatori di tensione a 3 secondari 30000:rad3/100:rad3/
100:rad3/100:3 10VA-0.5/10VA-0.5/50VA-3P

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 14´700,00 14´700,00

110 / 110 Fornitura e posa di scomparto MT protezione trafo SA completo di
BOV.0007 interruttore di manovra sezionatore IMS isolato in SF6  con

COMMITTENTE: WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.

A   R I P O R T A R E 38´442´948,71
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R I P O R T O 38´442´948,71

09/09/2016 manometro per controllo pressione e valvola di rabbocco ... fusibili,
sezionatore di messa a terra ST2 a valle dei fusibili, bobina di
apertura IMS, terna di fusibili 36kV fino 10A

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 15´100,00 15´100,00

111 / 111 Fornitura e posa di trasformatore di servizi ausiliari MT/BT, potenza
CDS.0002 100 kVA, tensione primaria 30 kV, tensione secondaria 400 V,
09/09/2016 gruppo vettoriale Dyn11, perdite a vuoto 320 W, tensione di

cortocircuito 4%, isolamento in olio, raffreddamento ONAN
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´235,00 4´235,00

112 / 112 Fornitura di cavo ARE4H5E 1x630 mmq 18/30 kV, con conduttore
MAR.0003 Al, isolamento XLPE, guaina esterna in PE
28/10/2011 Collegamento quadro - TR AT/MT

9,00 20,00 180,00

SOMMANO m 180,00 16,50 2´970,00

113 / 113 Fornitura di cavo ARE4H5EX - 3x1x95 mmq 18/30 kV, con
BOV.0001 conduttore a corda rotonda compatta, isolamento in polietilene
31/05/2016 reticolato XLPE, guaina esterna in PE

Collegamento quadro - TR S.A. 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 15,00 75,00

114 / 114 Posa in opera di cavo elettrico MT (terna di cavi unipolari)
BOV.0008 Collegamento quadro - TR AT/MT 3,00 20,00 60,00
23/12/2011 Collegamento quadro - TR S.A. 5,00 5,00

SOMMANO m 65,00 6,00 390,00

115 / 115 Fornitura e posa di n.3 terminazioni unipolari da interno per cavi in
CNZ.0007A alluminio da 95-630 mmq 18/30 kV
11/11/2011 Collegamento quadro - TR AT/MT 3,00

Collegamento quadro - TR S.A. 2,00

SOMMANO kit 5,00 450,00 2´250,00

116 / 116 Quadro protezione e controllo, completo di protezioni a
E.013.1.2 microprocessore generale AT e generale MT (funzioni 27/59/81/50/
09/09/2016 51/50N/51N), misure I/Io/V/P/Q/S/cosy, protezione differenziale

trafo, regolatore di tensione, accessori di bassa tensione.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 26´000,00 26´000,00

117 / 117 Quadro"SCADA PLC - RTU"
TSS.021 1,00
09/09/2016

SOMMANO cadauno 1,00 53´000,00 53´000,00

118 / 118 Quadro servizi ausiliari in c.a. e c.c. completo di apaprecchiature ed
E.015.2 accessori BT, protezioni, interblocchi
09/09/2016 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7´230,00 7´230,00

COMMITTENTE: WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.

A   R I P O R T A R E 38´554´198,71
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R I P O R T O 38´554´198,71

119 / 119 Quadro raddrizzatore e caricabatterie completo di: raddrizzatore
E.016 carica batterie a due rami (400 Vac/110 Vcc) con tecnologia a
09/09/2016 transistori bipolari, n.9 batterie (12 Vcc/1.75 Vel/20 ore), completo

di apparecchiature e accessori BT
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8´470,00 8´470,00

120 / 120 Quadro misure fiscali completo di: quadro in vetroresina, morsetteria
E.018 di collegamento, alimentatore e cavo seriale, contatore statico trifase
09/09/2016 per energia attiva/reattiva (collegame ... isione energia attiva 0.2

(Vn=3x57.7/100 V), interfaccia porta ottica RS232, batterie a litio,
display retroilluminato
AT 1,00
MT 3,00

SOMMANO cadauno 4,00 4´950,00 19´800,00

121 / 121 Cassette TVC/TVI per esterno completi di morsetteria, interruttori,
E.019 resistenze anticondensa, accessori BT
09/09/2016 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´100,00 2´200,00

122 / 122 Fornitura e posa in opera di cavi BT
TSS.023 1,00
09/09/2016

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

123 / 123 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase 15 kVA - 400
TSS.022 V
13/09/2016 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8´150,00 8´150,00

124 / 124 Impianto di terra in corda nudo di rame 63 mm per la maglia
LAC.1005 principale e 120 mm per gli stacchi apparecchiature AT ed MT,
24/10/2016 comprensivo di morsetti tipo crimpit, dispersori in acciaio diametro

22 mm, piastre equipotenziali, nonchè ogni onere ed accessorio per
dare l'opera compiuta alla regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

125 / 125 Realizzazione impianto di illuminazione piazzale stazione con
LAC.1007 proiettori industriali in alluminio e schermo forntale in vetro,
24/10/2016 compreso di lampade JM 400 W e paline in vetroresina H=8 m

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

126 / 126 Ingegneria, commissionig e attivazione stazione elettrica di
LAC.1009 trasformazione
24/10/2016 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

Opere civili   (SbCat 2)

127 / 127 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.001.001.a rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la

COMMITTENTE: WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.
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R I P O R T O 38´647´818,71

01/08/2017 regolarizzazione del fondo, il carico sugli autome ... ’ambito del
cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino  ad 1 mc)

4´025,00

SOMMANO mc 4´025,00 7,70 30´992,50

128 / 128 Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione
E.001.008 esistenti in cantiere, compresa la preparazione del piano di posa, il
01/08/2017 prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, le bagnature, i

necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura
delle banchine e dei cigli.

4025,00 0,500 2´012,50

SOMMANO mc 2´012,50 1,67 3´360,88

129 / 129 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.a profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali
31/07/2017 acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ’ambito del

cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
Edificio utente 120,000 120,00

SOMMANO mc 120,00 9,15 1´098,00

130 / 130 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
E.004.040 opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque
01/08/2017 sagomate, realizzate in legname in qualunque posi ... amento,

l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
Edificio utente 320,000 320,00

SOMMANO mq 320,00 21,00 6´720,00

131 / 131 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
E.004.036 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/
01/08/2017 2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le

eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Edificio utente 6500,000 6´500,00

SOMMANO kg 6´500,00 1,40 9´100,00

132 / 132 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.004.a accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
01/08/2017 fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... nsistenza al getto S3,

Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza
a compressione minima C25/30
Edificio utente 80,000 80,00

SOMMANO mc 80,00 118,00 9´440,00

133 / 133 Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi laterizi alveolari
E.006.010.c leggeri secondo UNI 8942 e malta cementizia per tompagnature
01/08/2017 esterne. Compresi l’eventuale taglio e suggellatura ... ra a perfetta

regola d’arte. Misurata al netto di qualsiasi vuoto. muratura in
blocchi laterizi alveolati spessore cm 30
Edificio utente 160,000 160,00

SOMMANO mq 160,00 61,64 9´862,40

134 / 134 Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di
E.007.001.a cemento armato e laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo

COMMITTENTE: WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.
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R I P O R T O 38´718´392,49

01/08/2017 armato precompresso preconfezionati con i ... one e la solettina
superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm. Per luci fino a 4.00
m: per sovraccarico di 250 kg/mq
Edificio utente 105,000 105,00

SOMMANO mq 105,00 68,90 7´234,50

135 / 135 Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni eseguita con
E.006.030.e malta bastarda. Compresa l’eventuale cernita dei blocchetti, la
01/08/2017 formazione di architravi, spallette, riseghe, ammo ... nt’altro occorre

per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. tramezzo di
mattoni forati, spessore cm 12
Edificio utente 50,000 50,00

SOMMANO mq 50,00 29,90 1´495,00

136 / 136 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni,
E.016.012.a eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e
01/08/2017 inclinate con malta di cemento. Reali ... o occorre per dare il lavoro

finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a due strati su
superfici interne
Edificio utente 300,000 300,00

SOMMANO mq 300,00 16,00 4´800,00

137 / 137 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni,
E.016.012.b eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e
01/08/2017 inclinate con malta di cemento. Reali ... o occorre per dare il lavoro

finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a due strati su
superfici esterne
Edificio utente 180,000 180,00

SOMMANO mq 180,00 17,20 3´096,00

138 / 138 Fornitura e posa in opera di infisso per finestre e porte-finestra di
E.017.007 alluminio della sezione minima di mm2 52 e dello spessore minimo
01/08/2017 dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti ... a e posa dell'eventuale

vetro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte.
Edificio utente 25,000 25,00

SOMMANO mq 25,00 309,75 7´743,75

139 / 139 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.a profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali
31/07/2017 acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ’ambito del

cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
STALLO TR
TR 90,000 90,00
unipolari 13,00 2,000 26,00
Sezionatore 4,000 4,00
interruttore 8,000 8,00
STALLO DI CONSEGNA
unipolari 12,00 2,000 24,00
sezionatore 2,00 4,000 8,00
interruttore 8,000 8,00
RECINZIONE 250,00 1,000 250,00

SOMMANO mc 418,00 9,15 3´824,70

140 / 140 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
E.004.040 opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque
01/08/2017 sagomate, realizzate in legname in qualunque posi ... amento,

COMMITTENTE: WIND ENERGY ASCOLI  S.r.l.

A   R I P O R T A R E 38´746´586,44



pag. 23

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´746´586,44

l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
STALLO TR
TR 120,000 120,00
unipolari 13,00 4,000 52,00
Sezionatore 8,000 8,00
interruttore 12,000 12,00
STALLO DI CONSEGNA
unipolari 12,00 4,000 48,00
sezionatore 2,00 8,000 16,00
interruttore 12,000 12,00
RECINZIONE 250,00 2,500 625,00

SOMMANO mq 893,00 21,00 18´753,00

141 / 141 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
E.004.036 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/
01/08/2017 2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le

eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
STALLO TR
TR 100,000 50,000 5´000,00
unipolari 13,00 100,000 2,000 2´600,00
Sezionatore 100,000 4,000 400,00
interruttore 100,000 8,000 800,00
STALLO DI CONSEGNA
unipolari 12,00 100,000 2,000 2´400,00
sezionatore 2,00 100,000 4,000 800,00
interruttore 100,000 8,000 800,00
RECINZIONE 250,00 100,000 1,000 25´000,00

SOMMANO kg 37´800,00 1,40 52´920,00

142 / 142 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.004.a accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
01/08/2017 fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... nsistenza al getto S3,

Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza
a compressione minima C25/30
STALLO TR
TR 50,000 50,00
unipolari 13,00 2,000 26,00
Sezionatore 4,000 4,00
interruttore 8,000 8,00
STALLO DI CONSEGNA
unipolari 12,00 2,000 24,00
sezionatore 2,00 4,000 8,00
interruttore 8,000 8,00
RECINZIONE 250,00 1,000 250,00

SOMMANO mc 378,00 118,00 44´604,00

143 / 143 Dima metallica (Fe360B) forata secondo le indicazioni di progetto.
BEL01.005 40,00 6,880 275,20
12/01/2010

SOMMANO kg 275,20 2,09 575,17

144 / 144 Fornitura e posa in opera di tirafondo metallico (Fe52B), zincato a
BEL01.006 caldo per la parte filettata (in accordo CEI 7-6), completo di
12/01/2010 bulloneria e accessori per il montaggio successivo di dime e strutture

di supporto.
160,00

SOMMANO cadauno 160,00 11,60 1´856,00

145 / 145 Fornitura e posa in opera di profilati metallici in acciaio tipo IPE,HE,
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E.007.013.a etc. per grandi e piccole strutture come travi e pilastri, per solai,
01/08/2017 piattabande, rinforzi in strutture, c ... re per dare il lavoro finito in

opera a perfetta regola d’arte. profilati ad ali larghe tipo IPE o HE
per solai in ferro
TR AT/MT 215,000 215,00

SOMMANO kg 215,00 3,70 795,50

146 / 146 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo “Orsogrill”
E.010.002 zincato, completo di bordi zincati a caldo, antisdrucciolo, carrabile o
01/08/2017 pedonabile, compreso gli elementi di suppo ... i qualsiasi forma e

dimensione, compresi gradini e botole ed ogni altro onere per dare il
lavoro finita a regola d’arte.
TR AT/MT 630,000 630,00

SOMMANO kg 630,00 7,55 4´756,50

147 / 147 Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di
B.06.002.01 materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso
23/11/2016 costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e mag ... lavoro

finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso
costipamento manuale, livellazione e calo.
TR AT/MT 14,500 14,50

SOMMANO mc 14,50 26,99 391,36

148 / 148 Recinzione prefabbricata costituita da pilastrini scanalati in
B.05.060 calcestruzzo armato prefabbricato altezza 2,30 2,50 mt. e da lastre di
23/11/2016 calcestruzzo armato prefabbricato, piene o for ... ata in opera,

compreso montaggio e sigillatura dei pilastrini e delle lastre, escluse
fondazioni contabilizzate a parte.

1,50 250,000 375,00

SOMMANO mq 375,00 48,61 18´228,75

149 / 149 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici
01/08/2017 tondi, quadri, piatti e sagomati, anche  ... lto, l’avvicinamento al

luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Cancello carrabile 750,000 750,00

SOMMANO kg 750,00 8,10 6´075,00

150 / 150 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
E.010.010 zinco fuso.
01/08/2017 Cancello carrabile 750,000 750,00

SOMMANO kg 750,00 1,47 1´102,50

151 / 151 Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di
F.001.055.i policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche
01/08/2017 e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-1 ... speciali

contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.
Classe rigidità SN 8 Diametro esterno mm 110
Tubazione cavi 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 14,50 2´175,00

152 / 152 Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di
F.001.055.k policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche
01/08/2017 e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-1 ... speciali

contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.
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Classe rigidità SN 8 Diametro esterno mm 160
Tubazione cavi 200,00 200,00
Acque meteoriche 150,00 150,00

SOMMANO m 350,00 27,40 9´590,00

153 / 153 Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di
F.001.055.l policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche
01/08/2017 e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-1 ... speciali

contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.
Classe rigidità SN 8 Diametro esterno mm 200
Tubazioni cavi 200,00 200,00
Acque meteoriche 200,00 200,00

SOMMANO m 400,00 38,50 15´400,00

154 / 154 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non
F.002.013.b carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per
01/08/2017 consentire il passaggio delle tubazioni , il r ...  sono compresi gli

oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di raccordo
prefabbricato da cm 50 x 50 x 40
Pozzetto cavetteria 15,00

SOMMANO cad 15,00 56,02 840,30

155 / 155 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non
F.002.013.e carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per
01/08/2017 consentire il passaggio delle tubazioni , il r ...  sono compresi gli

oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di raccordo
prefabbricato da cm 70 x 70 x 70
Pozzetti cavetteria 15,00
Pozzetti acque meteoriche 10,00

SOMMANO cad 25,00 116,19 2´904,75

156 / 156 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato
F.002.016.b cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e
01/08/2017 fognarie, interrate su strade di prima categoria,  ... oletta di

copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. dimensioni
120x120x90  sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917
Pozzetto cavetteria 5,00

SOMMANO cad 5,00 256,00 1´280,00

157 / 157 Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato
F.002.018.a cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e
01/08/2017 coperchio, malta di allettamento, Restano esclusi ... sorio per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Chiusino prefabbricato in
calcestruzzo vibrato da cm 50 x 50
Pozzetto cavetteria 15,00

SOMMANO cad 15,00 31,65 474,75

158 / 158 Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato
F.002.018.c cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e
01/08/2017 coperchio, malta di allettamento, Restano esclusi ... sorio per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Chiusino prefabbricato in
calcestruzzo vibrato da cm 70 x 70
Pozzetto cavetteria 15,00

SOMMANO cad 15,00 52,71 790,65

159 / 159 Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato
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F.002.019.a cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su
01/08/2017 condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... posta con passo

d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte.
dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile
Pozzetto cavetteria 5,00

SOMMANO cad 5,00 140,77 703,85

160 / 160 Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale,
F.002.014.b prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o
01/08/2017 calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte. Pozzetto prefabbricato da cm 60 x
60 x 50 spessore 10 cm
Pozzetto acque meteoriche 10,00

SOMMANO cad 10,00 105,00 1´050,00

161 / 161 Fornitura e posa in opera di impianto di prima pioggia costituito da
NP.0031 vasca di prima pioggia da litri 16000, pozzetto di grigliatura e
02/12/2011 dissabiatura, pozzetto di calma, pozzetto deso ... , quadro elettrico,

tubazioni di cacciata, ed ogni onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO cad 1,00 8´900,00 8´900,00

162 / 162 Fornitura e posa in opera di cordoni per marciapiedi in conglomerato
Inf.001.049.a cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di
01/08/2017 fondazione, compreso il getto di fondazione in c ... nere e magistero

per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del
ciglio: della sezione 12 x 25 cm
Delimitazione area non carrabile 2´010,00

SOMMANO ml 2´010,00 19,50 39´195,00

163 / 163 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare
Inf.001.008 stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle
31/07/2017 caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 1 ... re per dare il

lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme
Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

3200,00 0,500 1´600,00

SOMMANO mc 1´600,00 17,00 27´200,00

164 / 164 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Inf.001.011 costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
31/07/2017 CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ...  ad ottenere le

caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito.

2200,00 7,000 15´400,00

SOMMANO mq/cm 15´400,00 1,87 28´798,00

165 / 165 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto
Inf.001.015 con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los
31/07/2017 Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei

vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito.

2200,00 3,000 6´600,00

SOMMANO mq/cm 6´600,00 1,94 12´804,00
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Cavidotto AT  (Cat 13)
Opere elettriche   (SbCat 1)

166 / 166 Fornitura terna di cavi unipolari AT in isolante estruso (XLPE), con
BOV.0009 conduttore in alluminio della sezione di 400 mmq, tipo
16/10/2013 ARE4H1H5E - 87/150 kV, schermo in fili di rame,  guaina  ...

cassette monofase di messa a terra schermo, accessori per fissaggio
cavo. Compreso prova di continuità guaina cavo AT.

0,16 0,16

SOMMANO km 0,16 170´000,00 27´200,00

167 / 167 Posa terna di cavi AT in scavo predisposto
050 260,00 260,00
11/02/2015

SOMMANO m 260,00 8,00 2´080,00

168 / 168 Fornitura e posa di cavo a fibra ottica 12 fibre
AQU.004 260,00 260,00
28/09/2009

SOMMANO m 260,00 6,00 1´560,00

169 / 169 Fornitura di attestazione per fibra ottica
AOD.13 2,00
28/10/2011

SOMMANO cad 2,00 90,00 180,00

170 / 170 Posa di attestazione per fibra ottica
AOD.14 2,00
28/10/2011

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

Opere civili   (SbCat 2)

171 / 171 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.a profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali
31/07/2017 acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ’ambito del

cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino  ad 1 mc)

115,00 0,700 1,700 136,85

SOMMANO mc 136,85 9,15 1´252,18

172 / 172 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale
E.001.031 di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,
31/07/2017 anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e

l’eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione
degli oneri di conferimento a discarica.

115,00 0,700 0,500 40,25

SOMMANO mc 40,25 26,00 1´046,50

173 / 173 Fornitura in opera cemento Mortar
CNZ.0019 115,00 0,700 0,500 40,25
23/06/2014

SOMMANO m3 40,25 50,00 2´012,50

174 / 174 Fornitura in opera di lastre in CLS per protezione cavo AT
CNZ.0020 115,00 115,00
23/06/2014

SOMMANO m 115,00 85,00 9´775,00
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175 / 175 Fornitura e posa in opera di tritubo HDPE classe PN 12.5 - DN 50 in
CNZ.0021 polietilene ad alta densità per cavi TLC per canalizzazioni interrate,
21/12/2011 compreso ogni onere e magistero

115,00 115,00

SOMMANO m 115,00 4,50 517,50

176 / 176 Rete in polietilene ad alta densità, indeformabile di color arancio
CNZ.0022 brillante a maglie ovoidali, per cavidotto AT. Altezza pari a m 0.60,
26/03/2014 fornita e posata in opera.

115,00 0,700 80,50

SOMMANO mq 80,50 6,00 483,00

177 / 177 Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore plastificato a rete di
OC.LAC.009 colore rosso con scritta indelebile "ATTENZIONE - CAVI ALTA
09/04/2009 TENSIONE" per cavidotti in alta e media tensione  ... 50 come da

art.2495 della societ\f1\'e0 3G s.r.l. - divisione segnaletica, o/con
eventuale altra prescrizione della D.L.

115,00 115,00

SOMMANO m 115,00 0,10 11,50

178 / 178 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
E.001.011 entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli
31/07/2017 stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di

altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
115,00 0,700 1,140 91,77

SOMMANO mc 91,77 13,20 1´211,36

Collaudi e verifche   (Cat 14)
Opere elettriche   (SbCat 1)

179 / 179 Misure di resistività del terreno secondo norme CEI 11-8 eseguite
CNZ.0011 con sistema a 4 fili, complete di relazione delle misure effettuate
27/03/2014 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´696,00 3´696,00

180 / 180 Verifiche e collaudo cavi MT, secondo le modalità ed i valori di
CNZ.0014 tensione applicata riportate alle norme CEI 11-17 e CENELEC HD
14/04/2015 620-S1,S2

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 17´500,00 17´500,00

181 / 181 Set di test e verifiche OTDR bidirezionale per rete in fibra ottica,
CNZ.0015 comprensivi di report misure, report perdite e attenuazioni,
14/04/2015 certificazioni in formati elettronici compatibili.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00

182 / 182 Misure e verifiche impianto di terra aerogeneratore, prove di verifica
CNZ.0016 delle tensioni di contatto.
01/08/2014 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00
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Smaltimento acque meteoriche   (Cat 15)
Opere civili   (SbCat 2)

183 / 183 Sistema raccolta, trattamento e smaltimento acque meteoriche
Acque_Bianc Stazione elettrica di progetto 1,00
he
03/05/2018 SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 39´144´216,06

T O T A L E   euro 39´144´216,06
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Aerogeneratori 30´240´000,00
  002 Plinti di fondazione 2´131´824,14
  003 Area cantiere 41´102,89
  004 Piazzole 444´402,33
  005 Strade da realizzare 412´334,75
  006 Strade esistenti da adeguare 45´479,25
  007 Allargamenti temporanei 80´136,58
  008 Ripristino 62´602,69
  009 Smaltimenti 289´548,00
  010 Cavidotto MT 3´696´510,06
  011 Cabina di raccolta 189´512,66
  012 Stazione elettrica di trasformazione 1´415´297,17
  013 Cavidotto AT 47´769,54
  014 Collaudi e verifche 32´696,00
  015 Smaltimento acque meteoriche 15´000,00

Totale CATEGORIE euro 39´144´216,06
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N O T E

Le quantità saranno calcolate in maniera più precisa in fase di progettazione esecutiva.
I prezzi sono comprensivi di IVA al 10%

     Data, 08/05/2018

Il Tecnico
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