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1. PREMESSA 

Su incarico di ERG Power, la società UTIP srl ha redatto il progetto definitivo relativo al 

potenziamento dell’esistente impianto eolico di Carlentini, nella provincia di Siracusa. 

L’attuale impianto è composto da n. 57 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 0,85 

MW, per una potenza complessiva di 48,45 MW, interamente ubicato in agro del comune di 

Carlentini. 

L’impianto esistente è attualmente in  esercizio,  giusta Concessione edilizia n.5 del 31/01/2003, 

rilasciata  dal Comune di Carlentini (SR). 

Il progetto definitivo, relativo al potenziamento dell’impianto in oggetto, consiste nella dismissione 

di n.38 aerogeneratori dei 57 in essere, rimanendone così installati n.19. Gli aerogeneratori 

dismessi verranno sostituiti con n. 18 nuovi aerogeneratori della potenza massima fino a 5,5 MW 

per una potenza complessiva di nuova installazione paria a 99 MW e di 115,15 MW dell’intero 

impianto. 

L’istallazione del più moderno tipo di generatore comporterà la riduzione del numero di torri 

eoliche, dalle 57 esistenti alle future 37 consistenti in 18 proposte e 19 aerogeneratori già installati, 

riducendo in maniera sensibile l’effetto selva. 

Inoltre, l’incremento di efficienza delle turbine previste rispetto a quelle in esercizio, porterà ad un 

ampliamento del tempo di generazione ed un aumento della produzione unitaria media. 

In relazione ai due Proponenti, ERG Wind 2000 Srl ed ERG Wind Sicilia 3 Srl, della 

presente istanza, si precisa che: 

 il parco tutt’ora in essere è stato autorizzato sulla base della normativa a quel tempo 

vigente, mediante la concessione edilizia n.5 del 31/01/2003 del Comune di Carlentini, 

rilasciata all’allora Società IVPC 2000 Srl, IVPC Sicilia Srl, IVPC Sicilia 3 Srl e IVPC 

Sicilia 4 Srl e interessava inizialmente i comuni di Carlentini e Sortino; 

 In seguito all’abbandono dell’iniziativa nel comune di Sortino, le società IVPC Sicilia Srl e 

IVPC Sicilia 4 Srl rinunciano all’iniziativa venendo realizzato il parco dalle società IVPC 

2000 Srl e IVPC Sicilia 3 Srl solo nel comune di Carlentini, società successivamente 

denominate “IP Maestrale 2000 Srl e IP Maestrale Sicilia 3 Srl” e oggi “ERG Wind 2000 
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Srl e ERG Wind Sicilia 3 Srl”; 

 il progetto esistente ha altresì ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi 

dell’allora D.P.R. 12/04/1996, mediante Decreto dell’Assessorato Territorio e Ambiente 

della Regione Siciliana n. 2 del 07/01/2003, anch’esso rilasciato alle Società IVPC 2000 

Srl, IVPC Sicilia Srl, IVPC Sicilia 3 Srl e IVPC Sicilia 4 Srl;  

Le due menzionate società, IP Maestrale 2000 Srl e IP Maestrale Sicilia 3 Srl, sono entrate a far 

parte del gruppo ERG, assumendo l’attuale denominazione di ERG Wind 2000 Srl ed ERG Wind 

Sicilia 3 Srl, nell’ambito di una più complessa operazione societaria che ha interessato anche le 

loro società controllante. Sulla base di quanto sopra descritto e trattandosi di un progetto unitario la 

cui valutazione ambientale non può che essere svolta in maniera univoca e integrata, le Società 

ERG Wind 2000 Srl ed ERG Wind Sicilia 3 Srl sono le due Proponenti del progetto di integrale 

ricostruzione del parco esistente ed hanno pertanto presentato istanza a firma congiunta. 

Le attività di progettazione definitiva sono state sviluppate dalla società di ingegneria UTIP Srl, 

con la consulenza specialistica della Società ANTEX Group Srl. 

Il gruppo UTIP-ANTEX pone a fondamento delle attività, quale elemento essenziale della propria 

esistenza come unità economica organizzata ed a garanzia di un futuro sviluppo, i principi della 

qualità, dell’ambiente e della sicurezza come espressi dalle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 

18001 nelle loro ultime edizioni. 

Le aziende del Gruppo, in un’ottica di sviluppo sostenibile proprio e per i propri clienti, 

posseggono un proprio Sistema di Gestione Integrato Qualità-Sicurezza-Ambiente. 

Il rispetto per il controllo dei servizi richiesti, comporta un ovvio impiego di personale qualificato, 

mezzi adatti, strumenti efficienti e tarati, nonché qualsiasi altro onere per la fornitura dei servizi 

richiesti, in Qualità, in Sicurezza e nel rispetto dell’Ambiente. 

 

2. RIFERIMENTI COMPUTO METRICO 

Per la redazione del computo metrico estimativo sono stati utilizzati i prezzari ufficiali Regione 

Sicilia,  listini prezzi di entri privati e ricerche di mercato,  nel dettaglio sono stati consultati i 

seguenti documenti: 
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• Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2018; 

• Prezzario regionale per le opere e/o investimento nelle aziende agricole forestali 2015; 

• Listino prezzi 2018 ANAS. 

• Listino prezzi 2018 Regione Sicilia; 

• Revisione prezzi 2017 – ANCE Sicilia Pr. Siracusa; 

• Tabelle Manodopera 2016 – ANCE Sicilia Pr. Siracusa. 

• Indagini di mercato; 

• Listini aziende private. 

Per la formazione dei nuovi prezzi sono stati visionati i listini di fornitori e attraverso indagini dirette 

di mercato formulato il prezzo di stima che tiene conto sia delle forniture che della manodopera 

occorrente. 

Per la formulazione dell’analisi dei nuovi prezzi eseguita, solo ed esclusivamente, per tutte quelle 

lavorazioni che non hanno trovato riscontro diretto con Prezzari emanati da enti pubblici, privati o da 

indagini dirette, sono state applicate le seguenti maggiorazioni di legge: 

• Spese generali con aliquota fissa di maggiorazione pari al 15%; 

• Sicurezza di Fase , in relazione alla specifica lavorazione, con un aliquota di maggiorazione 

che va da un minimo del 5% ad un massimo del 15% a discrezione della valutazione di 

rischio della specifica lavorazione; 

• Utile d’impresa con aliquota fissa di maggiorazione pari al 10%. 

 

Le spese generali sono con aliquota maggiorata per compensare il costo delle voci di listino, tabelle e 

manodopera non aggiornati ai prezzi correnti. 

Le voci di analisi sono state formulate e costruite al fine di ottenere un prezzo congruo, in relazione 

all’unità di misura più immediata e che consente in fase contabile minori errori in fase di rilievo. Le 

quantità indicate nelle analisi sono valutate secondo discrezionalità progettuale e basate su stime di 

produttività riferiti ad  interventi simili.  I documenti prodotti sono conformi al D.P.R. n° 207/2010 

art.32 e in conformità al Decreto del Ministero dell’Ambiente (modulo M3). 
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3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Il computo metrico estimativo si compone di Supercapitoli, Capitoli e Sottocapitoli di spesa. Il 

computo è diviso in due supercapitoli, uno per la dismissione dell’impianto esistente e uno per la 

realizzazione del nuovo parco eolico. 

Lo schema completo delle voci è il seguente: 
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Ogni supercapitolo di spesa è suddiviso in diversi capitoli, uno per ogni macro categoria di lavoro, 

che a loro volta si scompongono in sottocapitoli di spesa per macro attività di produzione. La 

suddivisione delle voci di spesa,  permette un controllo immediato delle somme e della distribuzione 

in percentuale nel costo totale e, nella fase esecutiva, un miglior controllo della contabilità e 

dell’andamento economico dei lavori. 
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3.1 Analisi degli interventi e guida sulla lettura del computo 

Nei paragrafi seguenti si procederà all’analisi per macro lavorazioni contenuti nei capitoli di spesa,  

analizzando i metodi d’intervento, i mezzi d’opera impiegati e le eventuali criticità contenute nelle 

voci di analisi. Per ogni macro lavorazione, a supporto delle analisi economiche riportate, saranno 

elencate le attività principali da eseguire e l’elenco prezzi corrispondente.  In questa fase di analisi 

tecnica non saranno riportati costi e quantità,  si rimanda al computo metrico estimativo e relativa 

documentazione allegata,  per i dettagli economici dell’opera. 

 

3.1.1 Dismissione impianto esistente  

Per la dismissione dell’impianto esistente è stato realizzato un Supercapitolo di spesa che si compone 

di due Capitoli principali e di n.6 Sottocapitoli di spesa.   

L’area di cantiere è stata divisa in tre parti: Crinale n.1, Crinale n.2 e Crinale n.3, la stessa 

nomenclatura è utilizzata nel resto della documentazione di progetto in modo da avere uniformità di 

lettura con tutta la documentazione tecnica del progetto definitivo.  L’organizzazione del cantiere e la 

relativa valutazione economica delle opere da realizzare è stata pensata secondo queste tre macro aree 

d’intervento. Dalla lettura dei dati contabili è possibile conoscere il costo relativo ad ogni sotto 

cantiere sia in fase progettuale che esecutiva.  

 La dismissione dell’impianto esistente è stata suddivisa in due macro attività: 

• la prima è relativa alla rimozione degli aereogeneratori e di tutte le relative opere edili sia di 

fondazione che di elevazione ; 

•  la seconda Macro Fase è relativa alla rimozione dei Cavi elettrici sottotraccia e dei relativi 

cavidotti. 
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3.1.1.1 Dismissione delle torri  

Le macro attività previste e computate nel presente capitolo di spesa sono le seguenti (divisi in 

sottocapitoli): 

• Allestimento cantiere temporaneo completo di tutti gli apprestamenti necessari ai fini del D.lgs 

81/08; 

• Formazione di Piazzole di supporto allo smontaggio degli aereogeneratori esistenti; 

• Smontaggio  aereogeneratori e opere edili connesse, compresi impianti fuori terra; 

• Rimozione di fondazioni, Piazzole e interventi di ricolmo con terreno vegetale; 

• Trasporti e conferimenti in discarica e/o aree di stoccaggio; 

• Smobilizzo cantiere. 

Gli interventi in elenco sono descritti nelle seguenti voci di spese: 

 

Dism.01 

Allestimento di cantiere temporaneo per gli interventi di dismissione delle torri esistenti e di tutti le opere 

connesse sia fuori che sotto terra, comprese le operazioni di rimozione di impianti, la macro attività comprende 

la fornitura ed il nolo per tutto il tempo necessario di baracche, servizi igienici, locali di direzione completi di 

attrezzature informatiche e mobilia necessaria, mezzi speciali e quant'altro necessario e indicato nei piani di 

sicurezza e nel progetto di organizzazione del cantiere o richiesto dall'ufficio di direzione lavori a supporto 

degli interventi e sempre in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs 81/08.  S'intende compresa nel costo la 

successiva dismissione dell'area e ripristino dello stato "ante operam" , incluso i trasporti ed il conferimento in 

discarica di tutti i materiali di risulta.    

corpo 
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Dism.02 

Formazione di piazzola con dimensioni di 12 m x 12 m da utilizzare per lo smontaggio degli aereogeneratori 

esistenti, s'intendono inclusi nella voce e compensati con il costo previsto il rilevato da realizzare con materiale 

da cava e la sua successiva compattazione, s'intendono esclusi le opere per la rimozione. 

mc 

Dism.03 

Smontaggio aerogeneratori in ogni sua parte elementare, s'intende incluso nella voce il noleggio per tutta la 

durata dei lavori e comprensivo di costi di gestione ordinaria e straordinaria di gru non inferiore a 300 t e di gru 

ausiliaria non inferiore di 120 t, i trasporti di mezzi e persone fino al punto di intervento, il  carico su mezzi 

speciali idonei al trasporto dei materiali di scarto e di riciclo, compreso il trasporto degli stessi dal cantiere fino 

ad un area di raccolta esterna all'area del parco e in zona di scambio e deposito nel comprensorio del territorio 

d'intervento fino ad una distanza non superiore a 80 km. 

cad. 

Dism.04 
Smaltimento di olii esausti, stimati in 250 lt per WGT, compreso il carico nei mezzi speciali ed idonei al 

trasporto, incluso il conferimento presso centro di smaltimento autorizzato.  
l 

Dism.05 

Scavi di sbancamento per rimozione piazzola esistente e nuova area costituita per le operazione di smontaggio, 

sono compresi nella voce il riutilizzo del materiale da cava per la distribuzione sulle strade interne   del parco 

con mezzi di trasporto, inclusi nelle voce, e costipazione del materiale per la formazione di finitura stradale di 

nuova costituzione o ripristino e rinforzo di viabilità esistente. Sono inclusi mezzi e manodopera e trasporto 

all'interno dell'area del parco.  

mc 

Dism.06 

Dismissione di trasformatore elettrico da BT a MT posto al piede della torre, compresa la demolizione delle 

parti edili, la rimozione delle parti elettromeccaniche, quadri e cavi, rimozione di basamento, incluso l'onere del 

carico sul cassone di raccolta previa separazione e smistamento dei materiali da riciclo, rifiuti speciali e 

sfabbricidi da demolizione. Sono inclusi il trasporto presso discariche autorizzate per i materiali da conferire a 

rifiuto e trasporto presso aree di raccolta nel comprensorio per i tutti i prodotti da riciclo. Sono esclusi gli oneri 

di conferimento compensati a parte. 

cad 

Dism.07 

Demolizione e rimozione di opere di  fondazione in calcestruzzo armato di qualunque forma e dimensione , 

eseguito con mezzo meccanico, compreso il carico del materiale sul cassone di raccolta ed il conferimento 

presso discarica autorizzata, per tutte le opere poste sotto il piano di campagna. 

mc 

Dism.08 

Riporto di terreno da scortico superficiale ricavato da materiale di scavo per il nuovo impianto all'interno 

dell'area di cantiere e/o dal deposito temporaneo di stoccaggio, compreso l'eventuale sistemazione con mezzo 

meccanico e il costipamento delle aree rispristinate, da eseguirsi per il ricolmo degli scavi di fondazione e per il 

rispristino delle aree delle piazzole. 

mc 

Dism.09 

Conferimento per lo smaltimento di navicella presso gli impianti di recupero specializzati, compreso il 

trasporto dal centro di raccolta all'impianto, il carico e lo scarico dai mezzi ed ogni altro onere per la corretta 

gestione dell'operazione di conferimento. 

kg 

 

L’unica voce definita a Corpo è la Dism.01, ricavata da analisi prezzi, che comprende tutti gli 

apprestamenti necessari all’allestimento dell’area di cantiere, per la natura strettamente connessa 

dell’attività alla sicurezza del personale e sulla scorta delle disposizione del D.lgs 81/08 in materia 

di sicurezza sui luoghi di lavoro ,  l’importo è contabilizzato come Sicurezza Speciale. 

Le voci riguardanti tutte queste fasi lavorative sono derivate da analisi prezzi e ricerche di mercato. 

Per la natura particolare degli interventi nessun prezzo è riscontabile dai prezzari ufficiali. 
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Per maggiori dettagli sugli interventi tecnici sulla dismissione dell’impianto si fa riferimento alla 

relazione specifica “Relazione dismissione impianto esistente e nuovo”. 

 

 

 

Figura 1: Aereogeneratore tipo da dismettere 

 

3.1.1.2 Dismissione cavidotti e cavi 

Le macro attività previste e computate nel presente capitolo di spesa sono le seguenti (divisi in 

sottocapitoli): 

• Scavo a sezione obbligata sulla traccia del cavidotto esistente; 

• Rimozione delle protezioni e dei nastri segnalatori; 
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• Rimozione dei cavi e carico sul cassone di raccolta; 

• Trasporto in area di stoccaggio e/o presso centro autorizzato; 

L’intervento è descritto e valutato attraverso una sola voce di analisi: 

Dism.10 

Rimozione di Cavidotto e cavi (cavo a fibra ottica e terna), compresa la rimozione per il successivo 

smaltimento del nastro di segnalazione e della piastra di protezione. Il costo comprende lo scavo a sezione 

obbligata, il recupero dei materiali da rifiuto, il tiraggio dei cavi , sono esclusi dalla voce il ricolmo del terreno 

rimosso da computare nella fase di montaggio nuovo cavo.  Sono compresi i costi per il carico sul cassone di 

raccolta e il trasporto presso area di deposito interna al cantiere o in zona esterna predisposta per il successivo 

conferimento presso centro autorizzato allo smaltimento e recupero dei materiali riciclabili.  

ml 

 

La voce Dism.10 non comprende le operazioni di ricolmo dello scavo, la scelta è dettata dalla 

progettazione delle nuove linee a servizio delle nuove macchine, ad eccezione di alcuni nuovi tratti, 

occupano lo stesso cavidotto in modo da ottimizzare i costi per lo scavo e i tempi di lavorazione. 

Pertanto il costo di ricolmo degli scavi è valutato nella fase di fornitura e messa in opera delle nuove 

linee elettriche. 

Nel calcolo economico, per la valutazione del volume di scavo, si ipotizza un cavidotto con 

dimensioni di 1,5 ml x 1,5 ml, per un totale di 2,25 mc/ml di scavo, l’analisi prezzi è valutata a ml di 

cavidotto. 

 
Figura 2: schema tipo di cavidotto e cavi 
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3.1.2 Progetto di repowering impianto eolico Carlentini 

La valutazione economica del progetto di repowering, contenuta sotto un unico Supercapitolo di 

spesa, è suddivisa in n. 6 Capitoli e relativi sottocapitoli. Come per la dismissione anche per la fase di 

montaggio delle nuove macchine gli interventi sono stati suddivisi in tre macro aree di cantiere: 

CRINALE n.1, CRINALE n.2 e CRINALE n.3.  

La struttura completa è la seguente: 
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3.1.2.1 Crinale n.__ –  AEREOGENERATORE 

Il capito di spesa si compone di n.3 sottocapitoli: 

• Scavi e Rinterri (Viabilità e Piazzole); 

• Strutture di Fondazione; 

• AEREOGENERATORI. 

 

3.1.2.2 Scavi e Rinterri (Viabilità e Piazzole) 

Gli interventi riportati nella valutazione di stima si possono elencare con le seguenti macro attività 

di cantiere: 

• Interventi sulla viabilità esistente, attraverso recupero e/o miglioramento del tratto  per le 

nuove esigenze di trasporto; 

• Scavi di sbancamento, per la realizzazione della formazione della piazzola, e per la 

fondazione dell’aereogeneratore; 

• Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza in fase di getto; 

• Fornitura di materiale da cava; 

• Trasporto in discarica o in area di stoccaggio terreno di scavo. 

L’intervento è descritto e valutato secondo le seguenti voci di computo: 

1.1.1.1 

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 

meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture 

stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a 

quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi 

anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il 

paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino 

alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 

contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il 

relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal 

C.S.A..1) in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei 

di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce 

lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino 

a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW 

mc 
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1.1.1.2 

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 

meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture 

stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a 

quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi 

anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il 

paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino 

alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 

contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il 

relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal 

C.S.A..2) in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 10 N/mmq ed in 

rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una 

dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non 

inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da 

prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 mc di materiale e sarà 

rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza 

mc 

26.1.23 

Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante formazione di armatura verticale 

e/o sub verticale di sostegno delle pareti di larghezza e profondità massima fino a 3 m idonea ad impedire il 

franamento delle pareti dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di abete di sezione minima 12x12 

cm ad interasse non 

superiore a 60 cm tavole e pannelli di abete multistrato, opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, 

dimensionati in relazione alla natura del terreno, alla consistenza ed alla spinta delle terre. L’armatura di 

protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di 

lavoro che lo richiedono al fine 

di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la graduale progressione 

dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici; l’accatastamento e lo 

smaltimento a fine opera del materiale. La misurazione verrà effettuata a metro quadrato in proiezione verticale 

di una sola parete dello scavo, 

intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo. 

mq 

1.5.4 

Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente 

ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle demolizioni in sito, 

eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti  secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del 

materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità superiore a 90% di quella 

massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa, per gli strati più bassi 

ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente 

e compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il 

rilevato compiuto a regola d'arte per ogni mc di rilevato assestato 

mc 

NP01 

Fondazione stradale eseguita con tout-venant proveniente dagli scavi, costituiti da materiali rispondenti alle 

norme CNR-UNI 10006 classe A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle   aree   da 

costituire.   

mc 
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6.1.2.1 

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non 

superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso 

tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale 

inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della 

densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a 

perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 

km.1) per strade in ambito extraurbano 

mc 

1.2.5.1 

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono 

i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di 

tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il 

ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. per ogni mc di 

scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro1) per materie provenienti dagli scavi o dalle 

demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 

ambito extraurbano 

mc x km 

NP.06 

Formazione di zanella bordo strada con materiale di riporto e preformata secondo indicazioni di progetto, 

attraverso formazione di rialzi in materiale calcareo con lo scopo di consentire il filtraggio delle acque 

meteoriche e all'ontanamento delle stesse dal piano stradale, è incluso ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

ml 

 
Le voci utilizzate per questa sezione di spesa sono ricavate dal prezzario Regionale Sicilia 2018, ad 

eccezione della NP01 e  NP.06 che non trovano corrispondenza nel listino ufficiale.  La NP01 è un 

costo stimato per una lavorazione di materiale che non proviene da cava ma da recupero da terreno 

proveniente da  scavi in situ , pertanto il prezzo di applicazione trova una riduzione per il mancato 

acquisto del materiale. Inoltre, la voce in esame, rientra nella logica del piano di riuso dei materiali 

di scavo come meglio illustrato nella “Relazione Uso Rocce e Scavi”. 

La valutazione economica tiene conto delle quantità ricavate dagli schemi tipo  delle opere da 

realizzare, e comunque sempre nella condizione peggiorativa di costo. 



  

CODICE COMMITTENTE OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA 
IMP. DISC. TIPO 

DOC. PROGR. REV  
POTENZIAMENTO PARCO EOLICO CARLENTINI 

STIMA DI COSTO DEL PROGETTO 
RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

 
18  

CAR 
 

ENG 
 

REL 
 

016/1 
 

00 

 
 

 
commessa UTIP srl : ERP-29518 
    

ERG Wind 2000 S.r.l. e ERG Wind Sicilia 3 S.r.l. si riservano tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta 

 

Figura 3: Aereogeneratore da realizzare 

 

La figura n.4 riporta lo schema tipo di area piazzola per l’installazione del nuovo aereogeneratore 

che per il caso in esame è stato scelto il modello GE 158. La figura n.5 riporta lo schema tipo di una 

sezione stradale per la viabilità interna, nella valutazione economica si tiene conto del recupero del 

materiale di sottofondazione,  riciclato dallo scavo di profondità (> di 50 cm), la natura 

particolarmente rocciosa del sotto strato di cui è formato il terreno di cantiere,  si presta a sostituire 

il materiale di riempimento della sotto fondazione stradale. 

 

 

Figura 4: sezione stradale tipo in piano 
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La voce NP.06 quantifica l’intervento per la formazione della zanella stradale, è previsto un 

intervento che non implica uso di materiali inquinanti, la formazione delle cunetta avviene 

attraverso preformazione del terreno e apporto di materiale granulometrico compattato in modo da 

realizzare un sistema filtrante che allontani le acque meteoriche dal piano. 

 

3.1.2.3 Strutture di fondazione 

Il sottocapitolo in esame,  quantifica il costo relativo alla formazione delle opere di fondazione per 

il nuovo aereogeneratore,  per avere una condizione di svantaggio economico dal calcolo delle 

quantità si fa riferimento al modello GE 158. 

Le macro fasi di lavorazione computate sono le seguenti: 

• Formazione di magrone di fondazione; 

• Carpenteria metallica e realizzazione di casseforme; 

• Getto di calcestruzzo; 

• Disarmo e impermeabilizzazione del plinto di fondazione; 

• Rinterro con terreno vegetale, con materiale di scortico proveniente dagli scavi precedenti. 

 

L’intervento è descritto e valutato secondo le seguenti voci di computo: 

3.1.1.6 

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, 

il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti 

con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura:6) per opere in fondazione lavori edili con C 20/25. 

mc 

3.2.3 

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture 

intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica 

d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e 

tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura 

e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a 

contatto dei conglomerati. 

mq 

3.2.1.1 

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi 

diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le 

eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta 

regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei 

materiali:1) per strutture in cemento armato  intelaiate 

kg 
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3.1.3.4 

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe 

d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in ambiente moderatamente aggressivo classe d’esposizione  

XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’esposizione 

XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) 

da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei 

materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere 

occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale 

aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:  Per opere 

in fondazione per lavori edili:4) per opere in fondazione per lavori edili C35/45. 

mc 

3.1.13.1 
Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato.1) del tipo S4 

- consistenza fluida: abbassamento slump da 160 a 210 mm 
+20% 

NP.03 

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe 

d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI11104 ), in ambiente moderatamente aggressivo classe 

d’esposizioneXC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe 

d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: 

abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio 

per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed 

ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 

armatura: per opere di fondazione C45/55 

mc 

12.1.5 

Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in bitume modificato con 

polimeri elastoplastomeri APP;- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con 

polimeri elastomeri SBS;strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS.La membrana, dello 

spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a 

caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, 

compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un’altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

mq 
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19.7.6 

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, filtrazione e 

protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa granulometria, per le 

applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, 

EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. Il geotessile dovrà essere in possesso della marcatura CE. Ogni 

fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dalla 

norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le caratteristiche del materiale fornito, con preciso  riferimento 

alla data ed alla località di consegna. Il geotessile fornito in rotoli, in conformità a quanto previsto dalla norma 

EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data 

di produzione ed il codice di produzione; dovrà, inoltre, garantire resistenza chimica, alla degradazione 

microbiologica, all’ossidazione e durabilità come richiesto dalla marcatura CE. Il geotessile impiegato per 

opere di primaria importanza dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali, che rispondono alle 

seguenti norme (proprietà idrauliche): - permeabilità al piano ≥ 40 l/mq/s- diametro di filtrazione O90 ≥ 55 

micron (EN 12956).Proprietà meccaniche:- punzonamento statico  ≥ 5.400 N (EN 12236),- punzonamento 

dinamico ≤ 14 mm (EN 13433),- resistenza a trazione  ≥ 30,0 kN/m (EN 10319). È compreso e compensato nel 

prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli 

sfridi e sormonti per sovrapposizioni.per mq di superficie coperta 

mq 

19.10.4.2 

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata in PE a.d. a doppia parete, in barre o in rotoli, corrugata 

esternamente e liscia internamente, realizzata per coestrusione continua delle due pareti da azienda operante 

con sistema di gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008 e della Qualità 

Ambientale secondo UNI EN ISO 14001:2004, corredata di certificazione di resistenza all’abrasione verificata 

secondo metodo DIN EN 295-3.  Il diametro nominale esterno della condotta dovrà essere Ø 160 mm in classe 

di rigidità anulare SN 8 (8 kN/m2) verificata secondo metodo EN ISO 9969. La superficie di captazione dovrà 

essere ricavata da fessurazioni di misura, posizione e numero variabile come da progetto, posizionate sul fondo 

delle gole fra due corrugazioni consecutive. Le giunzioni fra gli elementi dovranno essere realizzate a mezzo di 

appositi bicchieri o bigiunti di collegamento corredati di relative guarnizioni elastomeriche da posizionare sulla 

prima gola di corrugazione della testata del tubo da inserire nel giunto.2) per un diametro esterno di 200 mm 

m 

NP.04 
Fornitura e collocazione di malta ad  alta resistenza tipo MasterFlow9200, o equivalente, malta a base di 

cemento con applicazioni di nanotecnologie per la stuccatura di installazioni di turbine eoliche 
mc 

Le voci di computo sono ricavate dal prezzario Sicilia 2018, ad eccezione della NP.03  che riporta 

un incremento di prezzo per qualità del calcestruzzo superiore a quello di listino, e la NP.04 che 

descrive una particolare malta per la connessione della flangia della torre con il colletto di 

fondazione, non presente nei listini ufficiali. 
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Figura 5: particolare connessione flangia/colletto 

La malta deve rispondere a precise caratteristiche tecniche di resistenza, caratteristiche riportate 

nella scheda seguente. 
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Le fondazioni sono dirette, con diametro pari a 23,10 ml, sono previste le opere di drenaggio e 

l’impermeabilizzazione delle superfici superiori a contatto con il terreno vegetale di riporto.  

 

Figura 6: fondazione di riferimento nel calcolo economico 

 
3.1.2.4 AEREOGENERATORI 

Il costo per l’installazione degli aereogeneratori è computato in unica voce che descrive l’intero 

processo di montaggio, valutato per singola macchina.  

 

Voce di computo: 

WTG.01 

Fornitura, trasporto e collocazione di aerogeneratore ad asse orizzontale con rotore tripala e potenza nominale 

di 5500 kW, compreso il nolo per tutta la durata dei lavori di Gru principale di sollevamento e gru di assistenza 

al montaggio. Sono compresi i mezzi di supporto alle operazioni di trasporto di ogni elemento della WTG dal 

sito di arrivo al sito di montaggio. S'intende incluso nel prezzo tutta la manodopera necessaria ad ogni fase 

operativa, tutti gli elementi di ancoraggio, la connessione alla fondazione, le operazioni di cablaggio , la 

connessione ai cavidotti per il trasporto dell'energia, le verifiche e il controllo al montaggio, le prove e il 

collaudo della torre e di tutti gli elementi di connessione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa e funzionate in ogni sua parte. Sono esclusi dalla voce gli interventi necessari alla viabilità interna ed 

esterna del parco, la costituzione di piazzole e le fondazioni. Prezzo computato a corpo per singola WTG. 

Cad. 
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Figura 7: aereogeneratore tipo 

 

Il costo d’installazione nel suo complesso comprende una percentuale di sicurezza di fase stimata al 

2% ed una incidenza della manodopera pari al 15%.  La voce non comprende le opere di 

fondazione, sistemazione di piazzole e viabilità interna, computate in altri sottocapitoli di spesa. 

 
3.1.3 Sottostazione Elettrica SSE 

Il presente paragrafo analizza due capitoli di spesa: 

• SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SSE – CARLENTINI 

• SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SSE - SORTINO 
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Il capitolo relativo alla sottostazione di Carlentini prevede un adeguamento di quella già esistente 

con la realizzazione di una nuova cabina, mentre il capitolo relativo alla SSE di Sortino prevede la 

realizzazione di una nuova stazione, compreso la sistemazione dell’area esterna. 

 L’analisi dei costi è stata ripartita per sottocapitoli di spesa, ed esattamente in n. 6 parti: 

• CABINA: opere strutturali; 

• CABINA: tramezzi, tamponature e finiture; 

• Porte esterne e griglie di aerazione; 

• Recinzione e spazi esterni; 

• Sicurezza Speciale – interventi in quota; 

• Impianti e opere elettromeccaniche. 

La scelta della tipologia costruttiva, cosi come la sua valutazione economica, è stata eseguita 

attraverso la soluzione più svantaggiosa dal punto di vista dei costi e dei tempi di realizzazione.  La 

struttura è realizzata in C.A. su fondazione diretta, solai in latero cemento gettati in opera e 

tamponature in laterizio. Le finiture previste rientrano nello standard in funzione della destinazione 

d’uso. Non si rilevano particolari criticità, dal punto di vista esecutivo ed economico, vista la scelta 

del sistema costruttivo che rappresenta lo standard edilizio molto consolidata e comune.    

Le Macro Attività previste sono le seguenti: 

• Organizzazione area di cantiere; 

• Preparazione dell’area, scavo di sbancamento per fondazioni e sotto servizi; 

• Realizzazione di strutture armate di fondazione e di elevazione; 

• Approntamento di ponteggi per la sicurezza dei lavoratori; 

• Getto di solai in latero-cemento; 

• Tamponature e tramezzature, intonaci e finiture verticali ed orizzontali; 

• Impianti elettrici interni; 

• Sistemazione area esterna, massetti e recinzione; 

• Impianti elettrici esterni; 

• Smobilizzo e pulizia del cantiere. 

 Le voci utilizzate per la computazione dei costi sono le seguenti (per tutti i sottocapitoli utilizzati): 
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1.1.1.1 

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 

meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture 

stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a 

quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi 

anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il 

paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino 

alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 

contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il 

relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal 

C.S.A..1) in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei 

di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce 

lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino 

a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW 

mc 

2.3.1.1 

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con 

mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso 

quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.1) con materiali provenienti da cava 

mc 

3.1.1.4 

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, 

il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti 

con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura:4) per opere in fondazione con C 16/20. 

mc 

3.1.1.8 

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, 

il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti 

con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura:8) per opere in elevazione lavori edili con C 20/25. 

mc 

3.2.2 

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture 

speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il 

disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie 

dei casseri a contatto dei conglomerati. 

mq 
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3.3.1.2 

Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un massimo di 10° dal piano 

orizzontale, a struttura mista  in travetti di conglomerato cementizio semplice o precompresso e laterizi, o 

blocchi di conglomerato leggero, calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2 , avente le 

caratteristiche prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi confezionati fuori opera e 

successivamente posti in opera con la caldana in conglomerato cementizio di classe  C 20/25 dello spessore 

minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm. Compresi e compensati nel prezzo: l'armatura metallica necessaria per 

garantire il sovraccarico utile netto previsto, gli eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi 

sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva rimozione, l'onere dell’assistenza 

alle prove statiche e alle verifiche previste dalle norme vigenti in materia, i puntelli di sostegno d’altezza non 

eccedente i 4,00 m dal piano d’appoggio della stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a regola 

d'arte, esclusa l’eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell’armatura trasversale 

regolamentare. 2) per luci da 6,010 m a 8,00 m 

mq 

2.2.1.2 

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l’onere per la 

formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte.2) spessore di 12 cm 

mq 

2.1.16 

Muratura di tamponamento in   blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato dello spessore di cm 30, prodotti    

in conformità alla norma UNI EN 771-1, peso specifico apparente (vuoto  x pieno) non superiore a 700 Kg/m3, 

posti in opera a fori verticali, con malta cementizia, per la posa e la sigillatura, di classe M5 (RESISTENZA 

MEDIA  ≥ 5 N/mm2 )o superiore, capace di garantire, completo di intonaco di spessore minimo non inferiore a 

1,5 cm su ciascuna faccia da compensarsi a parte, un  valore della trasmittanza termica “U” non superiore a 

0,45 W/m2K,  e  indice di valutazione del potere fonoisolante “Rw”  non inferiore  a 46 dB. Compreso nel 

prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di 

architravi e/o cerchiature. 

mq 

5.1.10.1 

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente 

armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 

d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore 

variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il 

trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta 

regola d’arte.1) collocato all’interno degli edifici 

mq 

3.2.4 

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o 

B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme 

tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di 

filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, 

compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

previste dalle norme vigenti in materia. 

kg 

9.1.1 

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 

cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg 

di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 

l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.   

mq 
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9.1.4 

Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed 

inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 

l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare                                                        

il lavoro finito a perfetta regola d’arte.    

mq 

11.1.1 

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato 

potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in 

due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e 

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

mq 

9.1.7 

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di 

rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 

÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od 

orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. 

mq 

9.1.10.2 

Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa 

applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti 

verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte.                                                              2) nei colori forti; 

mq 

5.1.1 

Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 

20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, 

sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di 

sottofondo da compensarsi a parte. 

mq 

3.1.7 

Conglomerato cementizio strutturale leggero per strutture in cemento armato, confezionato con 0,7 m3 d’argilla 

espansa strutturale 3 ¸ 12 mm per m3 d’impasto, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 

laboratorio per le prove dei materiali, il loro disarmo, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti 

con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, ed escluse le casseforme e le barre d’armatura: per lavori edili con C 20/25. 

mc 

12.1.1 

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, 

con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia 

piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

mq 

12.1.7 

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da:  - strato superiore 

autoprotetto con scaglie di ardesia in vari colori che formano diversi disegni decorativi per la realizzazione di 

manti a vista, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2;- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume 

modificato con polimeri elastomeri SBS;strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS.La 

membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od 

inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione 

bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un’altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

mq 

NPSSE02 

Fornitura e mess ain opera di scarpa in PVC del tipo a scarico verticale o orizzontale, messo in opera sotto 

impermeabilizzazione compreso l'onere della foratura del solaio o del muretto laterale, compreso interventi di 

ripristino ed ogni altro onere e mafistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

cad 
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15.4.13.2 

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali 

saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni 

altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.2) per diametro da 100 mm 

m 

NPSSE01 

Fornitura e collocazione di scossalina dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per 

il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali 

ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.2) in lamiera pre verniciata 

ml 

NPSSE03 

Porte in metallo / lamiere sono realizzate in più ante secondo le varie esigenze in lamiera zincata a caldo pre 

rivestita spessore 15/10 presso piegate con cerniera in alluminio presso fuso per consentire l'apertura dell’anta a 

180°. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500, alla fiamma secondo 

prescrizioni in Classe 0. Complete di accessori come segnaletica di sicurezza a norma e chiusura, completa di 

telai e controtelai, concluso il montaggio e quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte. Le porte, da una a quattro ante. 

mq 

NPSSE04 

Griglie  per l’areazione di cabine elettriche secondarie di media e bassa tensione (MT/BT), sono 

autoestinguente e realizzate secondo le prescrizioni ENEL DS 4974 in resina poliestere rinforzata con fibra di 

vetro SMC .Ssono conformi alla specifica tecnica ENEL e Hanno un grado di protezione IP 33 secondo la 

norma CEI-EN 60529. Sono corredate di rete anti-insetto in acciaio inox con maglia da 10x10mm e di accessori 

per il montaggio, incluso montaggio e ogni altro magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

mq 

1.1.5.2 

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con 

mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo 

medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 

20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi 

tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto 

delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili 

lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi 

mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 

confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre 

alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi 

gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A..2) in rocce lapidee integre con resistenza 

allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza 

con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili 

da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento 

per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 

10x10x10 cm) fino ai primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà 

riscontrata variazione delle classi di resistenza 

mc 

3.2.1.2 

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi 

diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le 

eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta 

regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei 

materiali:2) per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate 

kg 
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NPSSE05 

Fornitura e messa in opera di Paletti per Recinzione in acciaio di colore verde e palo a T con altezza non 

inferiore a 175 cm, da collocare per una misura di 25 cm all'interno del muretto in calcestruzzo armato con foro 

predisposto in fase di getto, compesanto con la presente voce, compreso l'onere delle collocazione in linea e a 

piompo, pronto per la successiva messa in opera di rete computata ina ltra voce. 

cad 

NPSSE06 

Fornitura e messa in opera di rete a maglia sciolta 50x50 mm in filo d'acciaio zincato ad alta resistenza con 

diametro esterno d 2,35 mm plastificata di colore verde, compresi i sistemi di bloccaggio con i pali, legature, 

mess ain tensione della rete, eventuali rinforzi diagonali sui pali di recinzione, i tagli e gli sfridi ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Altezza rete 150 cm. 

ml 

7.1.1 

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, 

cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni 

accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

kg 

7.1.3 

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o profondità comprese opere 

provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per 

dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte. 

kg 

11.3.1 

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. 

Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa 

pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 

d'arte. 

mq 

NPSSE07 

Fornitura e installazione di Trasformatore AT/MT 30/150 kV da 63 MVA, compreso il trasporto in sito, carico 

e scarico del materiale, automezzi di supporto, collocazione e bloccaggio meccanico, connessioni elettriche alla 

rete, compresa tutta la minuteria necessaria, collaudo finale e pulizia cantire, oltre ogni altro onere e magistero 

per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

cad 

NPSSE08 

Fornitura e montaggio di opere di Elettromeccanica per nuova SSEU (Sottostazione Elettrica Utente in area 

Terna), compreso trasporti, noli di mezzi di supporto, manodopera specializzata, minuteria occorrente, pulizia 

del cantiere ed ognia ltro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

cad 

NPSSE09 

Allestimento nuova cabina di consegna con la fornitura e messa in opera di quadri elettrici MT. Sono compresi 

nella voce il trasporto in sito, i mezzi di supporto necessari, tutta la manodopera occorrente, minuteria varia e 

quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

cad 

NPSSE10 

Allestimento cabina di consegna esistente con la fornitura e messa in opera di quadri elettrici MT. Sono 

compresi nella voce il trasporto in sito, i mezzi di supporto necessari, tutta la manodopera occorrente, minuteria 

varia e quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

cad 

 
Le voci di analisi costi sono stati tratti dal Prezzario Regione Sicilia 2018 ad eccezione della 

NPSSE01 a NPSSE10 che non trovano riscontro nei listini ufficiali, e sono desunte da valutazioni 

economiche e ricerche di mercato attualizzate al costo attuale. 

 
3.1.4 Cavidotti e Cavi 

Il presente paragrafo analizza due capitoli di spesa: 

• CAVIDOTTI E CAVI - SSE CARLENTINI 
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• CAVIDOTTI E CAVI - SSE SORTINO 

Ogni capitolo di spesa analizza il costo relativo al percorso di allaccio, in relazione alle due SSE 

 
Figura 8: layout cavidotti 

 
Le Macro Attività previste sono le seguenti: 

• Scavo sezione obbligata (per i tratti nuovi); 

• Formazione letto di posa per i cavi; 

• Fornitura e messa in opera di cavi (secondo progetto); 

• Messa in opera di protezione meccanica cavi e nastro segnalatore; 

• Rinterro di scavo con terreno di riciclo. 



  

CODICE COMMITTENTE OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA 
IMP. DISC. TIPO 

DOC. PROGR. REV  
POTENZIAMENTO PARCO EOLICO CARLENTINI 

STIMA DI COSTO DEL PROGETTO 
RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

 
32  

CAR 
 

ENG 
 

REL 
 

016/1 
 

00 

 
 

 
commessa UTIP srl : ERP-29518 
    

ERG Wind 2000 S.r.l. e ERG Wind Sicilia 3 S.r.l. si riservano tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta 

Le voci utilizzate per la computazione dei costi sono le seguenti (per tutti i sottocapitoli utilizzati): 

 
 

1.1.5.2 

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con 

mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo 

medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 

20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi 

tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto 

delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili 

lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi 

mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 

confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre 

alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi 

gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A..2) in rocce lapidee integre con resistenza 

allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza 

con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili 

da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento 

per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 

10x10x10 cm) fino ai primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà 

riscontrata variazione delle classi di resistenza 

mc 

A.35.01.05 

Formazione di letto nel fondo dello scavo con sabbia, pozzolana o terra vagliata di spessore complessivo non 

inferiore a 10 cm. per posa diretta dei cavi, compresa la fornitura della sabbia e della pozzolana o la vagliatura 

della terra, la regolarizzazione ed il livellamento. 

mq 

APC01 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 70 mmq, compreso il trasporto del materiale 

all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli 

e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), la fornitura 

e messa in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo 

e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intenede inclusa e compensata a ml i costi di tutti i 

materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 

APC02 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 95 mmq, compreso il trasporto del materiale 

all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli 

e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la 

fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di 

scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intenede inclusa e compensata a ml i 

costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 
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APC03 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 150 mmq, compreso il trasporto del materiale 

all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli 

e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la 

fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di 

scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intenede inclusa e compensata a ml i 

costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 

APC04 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 240 mmq, compreso il trasporto del materiale 

all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli 

e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la 

fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di 

scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intenede inclusa e compensata a ml i 

costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 

APC05 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 300 mmq, compreso il trasporto del materiale 

all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli 

e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori),  la 

fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di 

scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intenede inclusa e compensata a ml i 

costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 

APC06 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 400 mmq, compreso il trasporto del materiale 

all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli 

e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), la fornitura 

e messa in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo 

e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intenede inclusa e compensata a ml i costi di tutti i 

materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 

APC07 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 500 mmq, compreso il trasporto del materiale 

all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli 

e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), la fornitura 

e messa in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo 

e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intenede inclusa e compensata a ml i costi di tutti i 

materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 

APC08 

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 630 mmq, compreso il trasporto del materiale 

all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli 

e sfrido di materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), la fornitura 

e messa in opera di nastro segnalatore e protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo 

e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intenede inclusa e compensata a ml i costi di tutti i 

materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 
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APC09 

Fornitura e messa in opera di  Cavo ottico DW 106 12 fibre SM, compreso il trasporto del materiale all'interno 

dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 

materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), sono escluse le opere 

di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intenede inclusa e compensata a ml i 

costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 

APC10 

Fornitura e messa in opera di  corda di rame nuda da 50 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno 

dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 

materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e aereogeneratori), sono escluse le opere 

di scavo, ricolmo e preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intenede inclusa e compensata a ml i 

costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 

 
Le voci di analisi costi sono stati tratti dal Prezzario Regione Sicilia 2018, Prezzario Agricoltura 

Sicilia 2015 ad eccezione della APC01 a APC08 che non trovano riscontro nei listini ufficiali, e 

sono desunte da valutazioni economiche e ricerche di mercato attualizzate al costo attuale. 

Per la valutazione dei volumi di scavo e del cavidotto si è fatto riferimento alle seguenti tipologia 

riportate nel progetto degli impianti: 
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3.1.5 Sicurezza e apprestamenti area di cantiere 

Secondo quanto previsto dal D.leg 81/08 e ss.mm.ii. le attività di cantiere devono essere supportate 

da una corretta gestione della sicurezza. Ogni voce prevista nel computo metrico contiene una 

percentuale di sicurezza di fase, in percentuale al grado al rischio intrinseco dell’attività. Il presente 

capitolo di spesa è relativo alla Sicurezza Speciale che, a differenza di quella definita di fase,  è da 

intendersi a misura e rientra nella contabilità finale delle opere.  La stima sulla sicurezza è fatta 

secondo criteri di similitudine a interventi simili e su una analisi delle attività previste, per una 

corretta e  precisa valutazione è necessario avviare un processo di  Coordinamento in fase di 

Progettazione che produca i documenti necessari alla corretta gestione della sicurezza in cantiere e 

en determini criticità, interferenze e particolari rischi. La valutazione sulla sicurezza è riferita alla 
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fase di repowering dell’impianto relativa alla gestione dell’intero processo di lavorazione per 

l’intero parco eolico. Si precisa che all’interno dei singoli capitoli di spesa sono presenti voci 

puntuali, riferite alla sicurezza a misura, che completano e migliorano il quadro generale 

sull’organizzazione della sicurezza del cantiere. 

 

Le Voci relative alla stima della sicurezza in fase di repowering sono le seguenti: 

26.1.27 

Recinzione di cantiere alta cm 200,  adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto 

convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in 

tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo 

smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. 

mq 

26.1.30 

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, 

costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi 

e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto 

trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia 

in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, 

sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine 

lavori. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurato a metro 

quadrato di cancello, per l’intera durata dei lavori. 

mq 

26.1.33 

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di 

colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per tutta la durata 

dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza 

non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di 

protezione in PVC tipo “fungo” inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il 

periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e 

l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. 

m 

26.2.1 

Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti, in lamiera verniciata di colore 

rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, completo di piantana dello stesso materiale 

predisposta per il fissaggio a terra, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di 

dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di: a) manichetta 

nylon gommato da m. 20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia 

a leva in ottone/poliammide triplo effetto. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del 

cantiere.  

cad 
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26.2.10 

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza costruite secondo la norma CEI 

EN 2-22. Grado di protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 

V 2Ah Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Da collegarsi all’impianto di illuminazione del cantiere. Sono 

compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l’installazione temporanea al fine di garantire 

la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche 

quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso 

dei lavori; l’immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell’impianto; 

l’allontanamento a fine fase lavoro. L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto. Per tutta la durata delle lavorazioni 

cad 

26.3.1.8 

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello 

di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute 

sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, 

forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: 

l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 

sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine 

di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire 

la sicurezza dei lavoratori.8) ottagono in lamiera o alluminio, larghezza cm 90,00. 

cad 

26.3.2.2 

Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del 

cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che 

prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne 

la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori.2) varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 

cad 

26.3.4 

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione 

luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il 

lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 

temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

cad 

26.3.5 

Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W. Diametro delle luci 140 mm. 

Corpo in materiale plastico autoestinguente. Completo di supporti per il fissaggio. Per le funzioni di semaforo, 

necessitano due batterie da 24 V, e la centralina di comando, che provvede a temporizzare, lampeggiare, ed 

invertire. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede l’impianto semaforico al fine di assicurare 

un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; la ricarica delle batterie; 

l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo 

dell’impianto semaforico. Misurato per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro, al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori.                  

per ogni mese di impiego 

cad 
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26.5.1.2 

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; 

l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.2) da 

kg 9 classe 34A 233BC 

cad 

26.6.1 

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, 

con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro 

e usato continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata 

dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

cad 

26.6.2 

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, 

tagli con l’uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e 

usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica 

e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

cad 

26.6.3 

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro  forniti dal datore di lavoro e usati 

dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la 

manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

cad 

26.6.5 

Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) 

fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la 

durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza 

di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

cad 

26.6.8 

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con 

resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto 

il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. 

cad 

26.6.10.3 

Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità,  forniti dal datore di lavoro 

e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la 

verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio.3) con tensione 

massima di utilizzo 17000 V. 

cad 

26.6.11 

Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca 

posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni 

interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 

dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. 

cad 
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26.6.12 

Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due 

taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore 

di lavoro e usato dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; 

la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 

cad 

26.6.13 

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal 

datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei 

lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

cad 

26.7.1.1 

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 

elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo 

smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di 

adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle 

dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia,  un lavabo con rubinetti per 

acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. 1) per il primo mese d’impiego.  

cad 

26.7.1.2 

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 

elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo 

smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di 

adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle 

dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia,  un lavabo con rubinetti per 

acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. 2)  per ogni mese successivo al primo 

cad 

26.7.2.1 

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco 

prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,  

compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e relativi impianti 

esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 

10 addetti.1) per il primo mese d’impiego.  

cad 

26.7.2.2 

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco 

prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,  

compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e relativi impianti 

esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 

10 addetti.2) per ogni mese successivo al primo. 

cad 

26.7.7 

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi 

separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo 

del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il 

deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, 

gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. per 

ogni mese d'impiego 

cad 
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26.7.3.1 

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco 

prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, 

panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il 

trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i 

relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti.1) per il primo mese d’impiego.  

cad 

26.7.3.2 

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco 

prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, 

panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il 

trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i 

relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti.2) per ogni mese successivo al 

primo. 

cad 

26.7.4.1 

Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, dotato di servizio igienico 

composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici, costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari letti con materasso, cuscino, 

lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di armadietti, sedie, attaccapanni ed una mensolina, pavimento 

antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla 

messa a terra i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo 

per la periodica pulizia; uno per ogni 3 addetti. 1) per il primo mese d’impiego.  

cad 

26.7.4.2 

Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, dotato di servizio igienico 

composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici, costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari letti con materasso, cuscino, 

lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di armadietti, sedie, attaccapanni ed una mensolina, pavimento 

antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla 

messa a terra i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo 

per la periodica pulizia; uno per ogni 3 addetti. 2) per ogni mese successivo al primo. 

cad 

26.7.5.1 

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni 

approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 

coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, 

compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a terra e relativi impianti 

esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 

addetti:                                                                                                                                                                                                             

1) per il primo mese d’impiego.  

cad 

26.7.5.2 

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni 

approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 

coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, 

compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a terra e relativi impianti 

esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 

addetti:                                                                                                                                                                                                             

2) per ogni mese successivo al primo. 

cad 
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26.7.6.1 

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da 

struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il 

trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 

movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. 

1) per il primo mese d’impiego.  

cad 

26.7.6.2 

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da 

struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il 

trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 

movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20.                                 

2) per ogni mese successivo al primo. 

cad 

 

La stima è stata eseguita utilizzando i prezzi ricavati dal prezzario Regione Sicilia 2018, pertanto si 

ritengono conformi al costo reale.  La sicurezza di fase, come quella speciale, non è oggetto di 

ribasso da parte dell’impresa. 

 

3.1.6 ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESTERNA (CRINALE 1, 2 e 3) 

Per la redazione del documento contabile è stato necessario formulare delle voci di analisi per tutti 

gli interventi previsti nel documento “Preliminary route report”  prodotto dall’impresa di trasporti 

eccezionali GRANDI S.r.l., e per gli interventi necessari all’adeguamento del tratto in progetto. La 

natura particolare delle lavorazioni riportate nel documento preliminare non trovano riscontro nei 

listini ufficiali, per una corretta valutazione di spesa si è proceduto secondo i seguenti criteri di 

indagine economica: 

• Listino ufficiale Sicilia 2018; 

• Listino Agricoltura Sicilia 2015; 

• Listini prezzi di enti privati; 

• Listino prezzi della ANAS aggiornato al 2018; 

• Tabella prezzi ANCE su noli e forniture per l’area di Siracusa; 

• Costo Manodopera ANCE per l’area di Siracusa; 

• Listino Prezzi “Assoverde”; 

• Ricerche e indagini economiche dirette. 
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Il sito è suddiviso in tre crinali ai quali bisognerà accedere da percorsi differenti: 

– Crinale 1, a Nord-Ovest del sito oggetto di repowering, costituito da 7 aerogeneratori (R-

CA12, R-CA13, R-CA14, R-CA15, R-CA16, R-CA17, R-CA18); 

– Crinale 2, a Est del sito oggetto di repowering, costituito da 4 aerogeneratori (R-CA08, R-

CA09, R-CA10, R-CA11); 

– Crinale 3, a Sud del sito oggetto di repowering, costituito da 7 aerogeneratori (R-CA01, R-

CA02, R-CA03, R-CA04, R-CA05, R-CA06, R-CA07). 

 

Quindi per raggiungere il sito nelle sue parti bisogna seguire due diversi itinerari o trovare una strada 

di collegamento tra le due. 

Il primo itinerario prevede la consegna di tutti i componenti degli aerogeneratori utilizzando 

l'ingresso di Borgo Rizza, che si trova a Nord dell’intervento in oggetto e dal quale si accede 

direttamente al versante Est che ospiterà le prime 11 turbine, per poi trovare una via di collegamento 

per raggiungere il versante Ovest dove insistono le rimanenti 7.  

Il secondo itinerario prevede, invece, la consegna diretta dal porto di Augusta delle 7 turbine del 

versante Ovest senza dover trovare necessariamente una via di collegamento tra i due versanti. In 

questo caso si dovrà necessariamente oltrepassare Pedagaggi. Questa soluzione, peraltro, prevede due 

ulteriori possibilità: la prima prevede di passare via Carlentini, dove verranno scaricati i pezzi dai 

mezzi utilizzati dal porto di Augusta e caricati su particolari altri mezzi con dimensioni ridotte e con 

argani che permettono il sollevamento in verticale dei più lunghi tra di essi (le pale) per poi aggirare 

l’abitato di Pedagaggi mediante la realizzazione di una strada esterna, costruendo tratti di strade ex 

novo e di conseguenza attraversare proprietà private. Questa soluzione facilita i passaggi in 

orizzontale ma necessita di altezze maggiori e quindi bisognerà spostare o interrare alcuni elettrodotti 

aerei, ma eviterebbe la realizzazione di quattro rampe nella SR 5, e si ci limita solamente 

all’allargamento dei raggi di curvatura e quindi del piano stradale in curva, in modo da annullare i 

raggi di curvatura estremamente piccoli rispetto al mezzo di trasporto utilizzato. La seconda invece 

prevede il mantenimento degli stessi mezzi utilizzati dal porto di Augusta ma, utilizzando lo stesso 



  

CODICE COMMITTENTE OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA 
IMP. DISC. TIPO 

DOC. PROGR. REV  
POTENZIAMENTO PARCO EOLICO CARLENTINI 

STIMA DI COSTO DEL PROGETTO 
RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

 
43  

CAR 
 

ENG 
 

REL 
 

016/1 
 

00 

 
 

 
commessa UTIP srl : ERP-29518 
    

ERG Wind 2000 S.r.l. e ERG Wind Sicilia 3 S.r.l. si riservano tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta 

identico percorso, ma bisognerà realizzare necessariamente quattro rampe nella SR 5, in modo da 

permettere al mezzo pesante di poter effettuare la manovra in sicurezza.   

 

I costi dei vari listini e tabelle, specialmente per quelli con datazione precedente al 2018, sono stati 

attualizzati applicando una percentuale maggiore di “Spese” in analisi. 

 

Le voci utilizzate per la stima dei costi sono le seguenti: 

F.04.022 - ANAS 

PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA eseguita con idonee 

attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del 

frascame, il suo accumulo ed il successivo trasporto a rifiuto inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la 

pulizia del piano viabile, compreso il sezionamento ed accumulo in aree indicate dalla D.L. del materiale 

legnoso utilizzabile, il tutto in modo da ottenere un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi 

vegetazione, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. 

mq 

F.04.026 - ANAS 

SARCHIATURA E SCERBATURA DI SIEPI E/O ESSENZE ARBUSTIVE poste a dimora in spartitraffico 

centrale o parcheggio o scarpate, da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici senza danneggiare la piantagione 

o senza che il materiale terroso e gli eventuali sassi presenti che venissero portati alla superfice con la 

lavorazione, fuoriescano dallo spartitraffico, compreso l'onere della segnaletica occorrente e la pulizia del piano 

viabile eventualmente necessarie dopo l'intervento. 

mq 

AVE01 

Intervento di rimozione segnaletica stradale di qualunque forma e dimensione, compresa la rimozione dei 

segnali e l'onere della conservazione fino al successivo ripristino, la rimozione dei pali di sostegno attraverso 

sfilamento e rimozione del plinto di fondazione o taglio della parte sommitale del palo per successiva saldatura 

nei casi ove non necessità all'argomento della sede stradale (spazio di rotazione carrello). Compreso nella voce 

il successivo ripristino mediante formazione di nuovo plinto e fornitura di nuovi pali di sostegno, montaggio 

cartellonistica ed eventuale sostituzione o aggiunta di minuteria occorrente al fissaggio dei cartelli, saldatura 

dei pali ove possibile, compreso l'onere della fornitura o predisposizione di cartellonistica temporanea per il 

mantenimento della sicurezza stradale secondo le vigenti normative. Sono inclusi nella voce ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa e ripristinata a perfetta regola d'arte. Compreso nel costo la pulizia finale 

del cantiere, il carico sul cassone del materiale da rifiuto, trasporto e conferimento presso discarica autorizzata. 

Il costo è computato per singolo punto segnaletico composto da uno a due pali di sostegno e da uno a cinque 

cartelli segnaletici. 

cad 

AVE02 

Rimozione di spartitraffico, isole centrali, banchine laterali o quant'altro presente sulla sede stradale con 

costruzione sollevata rispetto alla quota carrabile, compreso la rimozione di cordoli in calcestruzzo, terreno 

vegetale per una profondità dalla quota stradale non inferiore a 25 cm, rimozione di arbusti di piccola 

dimensione, previa rimozione di cartellonistica computata in altra voce, compreso l'onere del carico sul cassone 

di raccolta del materiale di rifiuto, previa separazione dei materiali di riciclo e di recupero per il successivo 

ripristino (terreno vegetale), compreso accantonamento degli stessi e conservazione in area di cantiere 

predisposta con tutta la sicurezza necessaria per il successivo carico e riutilizzo. E' compresa nella voce il 

trasporto ed il conferimento in discarica dei materiali non riciclabili. 

mq 
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AVE04 

Intervento di compattazione di area per consentire il passaggio di autoarticolato, intervento da eseguire su isole,  

marciapiedi o spartitraffico,  previa rimozione del rilevato stradale computato in altra voce, attraverso apporto 

di materiale da cavo e/o da riciclo di scavo, compattazione del fondo con rullo compattatore pesante avendo 

cura di mantenere il livello realizzato a quota con il piano stradale, pulizia dell'area e quant'altro necessario per 

completare l'opera a perfetta regola d'arte.   

mq 

AVE03 

Fornitura e messa in opera di cordolo in calcestruzzo vibrato sia dritto che curvo per isole o  marciapiedi in 

sede stradale, compreso scavo a sezione obbligata, preparazione del piano di appoggio livellato, compresa 

l'incollaggio con malta o collante, fugatura dei giunti, tagli e sfrido. E' compreso nel prezzo il trasporto e la 

distribuzione nell'area di cantiere la pulizia dello stesso a opera finita, compreso il carico del materiale di risulta 

nel cassone il carco ed il conferimento in discarica oneri inclusi, nonché ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera a perfetta regola d'arte.  

ml 

AVE06 

Fornitura e sistemazione di terreno vegetale proveniente da cava o da materiale di scortico proveniente dal sito 

di scavo, compreso il livellamento non superiore al cordolo perimetrale, compreso nella voce la fornitura e 

messa a dimora di piante autoctone o come da specifica richiesta da parte dell'ente gestore responsabile del 

tratto stradale, compresa la pulizia del sito compresa la sede stradale limitrofa all'intervento per un contorno 

non inferiore a ml 3,00, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

mq 

AVE07 

Intervento di ripristino del manto bituminoso di usura a contorno di isole, banchini o spartitraffico da interventi 

di demolizione o scavi in sedi stradali, compresa scarifica di una fascia perimetrali non inferiore a ml 1,00, 

trattamento con  emulsione e fornitura, stesura, e compattazione con rullo vibrante di strato bituminoso di usare 

per una spessore finito e compattato non inferiore a 3 cm. S'intende compresa nella voce la pulizia del sito e 

quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

mq 

f.04.048 - ANAS 

POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE consistenti nel taglio di tutti i rami fino ad un'altezza di 10,00 

ml ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio dei rami primari necessari e lo 

sfoltimento generale della chioma, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il 

conferimento a discarica e la pulizia del piano viabile. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario 

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

cad 

AVE05 

Intervento di rimozione segnaletica stradale, senza fondazione, di qualunque forma e dimensione, compresa la 

rimozione dei segnali e l'onere della conservazione fino al successivo ripristino, la rimozione dei pali di 

sostegno attraverso smontaggio o taglio della parte sommitale del palo per successiva saldatura . Compreso 

nella voce il successivo ripristino  e fornitura di nuovi pali di sostegno, montaggio cartellonistica ed eventuale 

sostituzione o aggiunta di minuteria occorrente al fissaggio dei cartelli, saldatura dei pali ove possibile, 

compreso l'onere della fornitura o predisposizione di cartellonistica temporanea per il mantenimento della 

sicurezza stradale secondo le vigenti normative. Sono inclusi nella voce ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa e ripristinata a perfetta regola d'arte. Compreso nel costo la pulizia finale del cantiere, il carico 

sul cassone del materiale da rifiuto, trasporto e conferimento presso discarica autorizzata. Il costo è computato 

per singolo punto segnaletico composto da uno a due pali di sostegno e da uno a cinque cartelli segnaletici. 

cad 
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AVE08 

Intervento di rimozione palo illuminazione a singolo o doppio braccio, compreso il distacco dalla rete elettrica 

e dal palo di messa a terra, la rimozione del plinto di fondazione, il deposito e conservazione dello stesso a cura 

dell'impresa, il trasporto e conferimento in discarica dei materiali di risulta. Compresa nella voce la 

realizzazione della nuova fondazione, il collegamento alla rete elettrica e nuova fornitura e messa in opera di 

palo di terra, sono compresi la sostituzione di eventuale minuteria necessaria alle connessioni sia di tipo 

elettrico che meccanico, le operazioni di spostamento dei materiali, i sistemi di sollevamento e ogni altro onere 

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. E' compresa nella voce l'illuminazione di 

sicurezza e la cartellonistica necessaria alla sicurezza stradale secondo vigente normativa. 

cad 

NVE01 

Trapianto di piante grandi , alberi etc esistenti e ricollocazione in altro sito nell'ambito dello stesso giardino o 

area attigua, comprensivo di tutte le operazioni colturali preparatorie (potatura di contenimento, zollatura) e 

delle successive operazioni di reimpianto (predisposizione buca, concimazione di fondo, aspersione con ormoni 

radicanti, fasciatura del fusto con juta, palificazione di sostegno) e prima annaffiatura. Prezzo comprensivo di 

tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e materiali necessari a fornire l'opera compiuta; sono esclusi gli 

oneri di manutenzione garanzia: per piante di circonferenza. da 20 cm a 35 cm. - Riferimento assoverde 

n.25020036 

cad 

AVE13 

intervento di rimozione barriera stradale sia retta che curva, compresa la rimozione dei sostegni, l'onere della 

conservazione di tutti gli elementi, compresa la minuteria per il successivo rimontaggio anch'esso incluso nella 

medesima voce. Sono compresi e compensati i costi per la segnaletica di sicurezza sostitutiva, l'illuminazione 

di emergenza per tutta la durata dei lavori e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte.  

ml 

AVE09 

INTERVENTO DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADALE IN RETTILINEO O IN CURVA mediante 

rimozione di terreno, secondo indicazioni di progetto o da parte della direzione lavori, per tutta l'altezza e/o 

apporto di terreno per la quantità necessaria, deposito del terreno di scavo in area libera da coltivazione (per 

eventuale riciclo) e/o spargimento dello stesso livellato per colmare depressioni naturali del lotto limitrofo o in 

area di cantiere, compresa la realizzazione di scarpata artificiale per evitare scorrimenti superficiali del terreno, 

scavo per una profondità non inferiore a 20 cm dal piano stradale (dopo rimozione), fornitura e messa in opera 

di misto granulometrico per fondazione stradale per uno spessore medio di 20 cm e compattamento della 

banchina mediante rullo compressore. Compresa nella voce la fornitura e messa in opera di rete geotessile di 

contenimento da predisporre nel bordo della scarpata realizzata al fine di contenere il terreno ed evitare frane 

sulla sede stradale. Sono compensate nella voce tutti gli interventi necessari per estirpazioni di alberi da frutto o 

solo decorativi, l'eventuale reimpianto o il taglio e il trasporto presso centro di raccolta e/o l'accatastamento 

all'interno dello stesso lotto, sono esclusi gli oneri per eventuale re-impianto di frutteto/giardino.  Sono inclusi 

le opere di pulizia, la predisposizione necessaria per la sicurezza e viabilità stradale durante i lavori ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Calcolato in mq di proiezione 

orizzontatale del volume rimosso. 

mq 
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AVE10 

Intervento di rimozione e ripristino di palo elettrico per linee aeree, compreso il distacco dalla rete elettrica, la 

rimozione del plinto di fondazione, il deposito e conservazione dello stesso a cura dell'impresa, il trasporto e 

conferimento in discarica dei materiali di risulta. Compresa nella voce la realizzazione della nuova fondazione, 

il collegamento alla rete elettrica , sono compresi la sostituzione di eventuale minuteria necessaria alle 

connessioni sia di tipo elettrico che meccanico, le operazioni di spostamento dei materiali, i sistemi di 

sollevamento e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. E' compresa nella 

voce l'illuminazione di sicurezza e la cartellonistica necessaria alla sicurezza stradale secondo vigente 

normativa. 

cad 

18.7.2.7 

Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità 

con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tira cavi e manicotto di 

giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.7) cavidotto 

corrugato doppia camera D=200mm 

m 

14.3.18.32 

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con 

isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità M16, conforme ai requisiti 

previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)M16 0,6/1kV - Cca - 

s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie 

(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 32) cavo FG16(o)M16 sez.  3x120mm² 

m 

1.2.4 

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei 

provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori 

a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici 

che manuali. per ogni mc di materiale costipato 

mc 

AVE11 

Formazione di strada sterrata per attraversamento di mezzi pesanti con pendenze non superiori al 12%, 

realizzata su tracciato indicato dalla direzione lavori per una larghezza non inferiore di 5 ml, compresa nella 

voce intervento di sbancamento dell'area indicata e regolarizzazione delle pendenze mediante spostamento di 

terreno, ricolmo di depressioni o apporto di materiale da cava, scavo a sezione obbligata per una profondità di 

50 cm dal piano predisposto per la realizzazione del corpo stradale, apporto di materiale da cava o da riciclo 

proveniente dagli scavi composto prevalentemente da materiale con esistenze a schiacciamento oltre i 4 N/mmq 

pe runo spessore non inferiore a 25 cm e apporto di materiale da cava con misto granulometrico avente 

dimensione massima degli elementi non superiori a 40 mm ed esente da materiale argilloso idoneo per 

realizzare fondazioni stradali per uno spessore non inferiore a 30 cm. Costipazione del manto stradale con rullo 

compattatore pesante, sono inclusi nella voce, l'incidenza per la realizzazione di opere di drenaggio per le zone 

con rischio allagamento, secondo indicazioni della Direzione Lavori o dalle tavole di progetto, accantonamento 

del materiale di scavo per il successivo ripristino, computato in altra voce, interventi di formazione di scarpate 

e messa in opera di reti per rischi di frane, manutenzione periodica, con apporto di materiale e interventi di 

costipamento e compressione del manto superficiale in caso di deformazioni dovute al passaggio di autotreni. 

Sono incluse nella voce e compensate gli oneri di sicurezza necessari secondo D.lgs 81/08 per le opere da 

realizzare, conforme ai piani di sicurezza e alla gestione interna dell'impresa. Costo computato a ml pe runa 

larghezza minima di 5 ml. 

ml 
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AVE12 

Ripristino dello stato dei luoghi "ante operam"  ( rif. voce AVE11), rimozione del misto granulometrico per 

tutta la profondità necessaria, trasporto del materiale presso area di cantiere da individuare secondo esigenze 

operative e comunque all'interno delle aree individuate dal progetto di repowering,  per rinforzo viabilità 

interna, rimozione interventi di rinforzo di qualunque natura, sotto traccia o in superfice compreso il trasporto e 

conferimento presso discarica autorizzata, ricolmo con terreno vegetale proveniente dagli accumuli dello scavo 

eseguite e compensate  con voce AVE11, eventuale apporto di materiale aggiuntivo di tipo vegetale, compreso 

idro-semina di essenze autoctone o in caso di precedente coltivazione re-impianto dell'area estirpata, sono 

comprese e compensate nel costo tutti gli interventi necessari per il ripristino delle funzioni originarie, i costi 

della sicurezza per gli interventi previsti ed ogni altr’onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. Costo calcolato per ml con misure in larghezza da 5,00 a 6,00 ml.  

ml 

AVE14 

Rimozione di recinzione di confine di qualunque tipologia e altezza, compresa la rimozione dei paletti e 

accantonamento per eventuale recupero, taglio della rete, carico dei materiale di risulta sul cassone, trasporto e 

conferimento in discarica dei materiale non più riutilizzabili. Intervento successivo di ripristino mediante 

fornitura e messa in opera di palo di recinzione in acciaio zincato con colore simile all'esistente, rete in acciaio 

zincato a maglie strette con rivestimento plastificato con colore simile all'esistente, completa di connettori, 

legature, rinforzi e quant'altro necessario per il ripristino della recinzione a perfetta regola d’arte, per un range 

di altezza da 1.2 a 1.8 ml. Sono compresi nella voce la fornitura e collocazione di recinzione mobile provvisoria 

per tutta la durata necessaria fino al ripristino della rete, la segnaletica di appoggio e quant'altro necessario ai 

fini della sicurezza stradale e del fondo privato. 

ml 

AVE15 

Rinforzo di pavimentazione stradale con apporto di misto granulometrico da cava e compattazione con rullo 

pesante, compreso l'onere della pulizia e livellamento del percorso, riduzione delle depressioni presenti e 

formazione di pendenze non superiori al 12%, sono inclusi gli oneri per la sicurezza necessari e quant'altro per 

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo indicazioni della Direzione Lavori. 

mq 

AVE16 

Intervento di re-impianto, stessa cultivar e stesso sesto d'impianto pre-esistente, compresa fornitura e messa a 

dimora di piante, ri-connessione degli impianti (se pre-esistenti) idrici e/o elettrici, compresa apporto di terreno 

vegetale e ripristino delle pendenze e sistemazione del fondo pre-intervento, sono esclusi dalla voce i costi di 

compensazione della mancata produzione che verranno compensati nel quadro economico. Il costo è computato 

a mq di terreno, misurato come proiezione orizzontale della superfice, la valutazione economica tiene conto 

degli interventi effettuati in porzioni di fondo agricolo confinato da coltivazione esistente, costo maggiorato per 

attività non eseguite a campo libero.    

mq 
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AVE17 

Intervento di interramento di linea aerea (elettrica Bt e/o telefonica), nei trattti necessari e indicati dalla 

Direzione Lavori, l'intervento comprende il taglio del manto stradale, scavo a sezione obbligata con dimensioni 

fisse di 60 cm x 1,20 ml di profondità previa verifica con controlli strumentali della non presenza di 

sottoservizi, fornitura e messa in opera di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio 

autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la 

protezione delle reti elettriche e telefoniche, compresi eventuali pezzispeciali, (raccordi, curve, ecc.), 

realizzazione di nastro segnalatore e protezione, rinfianco dello scavo con sabbia e materiale di rinforzo, 

ricolmo dello scavo e ripristino del manto bituminoso di usura, compresa scarifica per una larghezza non 

inferiore a ml 1,00 a dx e sx dello scavo per consentire il perfetto aggrappaggio del nuovo manto bituminoso a 

ripristino della tracci trasversale sulla carreggiata. Sono inclusi nella voce i costi per le sconnessioni elettriche, 

la fornitura e passaggio all'interno del cavidotto del nuvo cavo (elettrico/telefonico), la connessione ai pali 

elettrici esistenti. Sono esclusi e compensati nel quadro economico i costi dovuti al gestore della rete elettrica e 

telefonica, per gli interventi necessari per il distacco e allaccio delle linee. Il costo è computato a ml, calcolato 

come proiezione orizzontale della distanza misurata dalla base dei due pali elettrici esistenti posti a Dx e Sx 

della carreggiata, s'intentono compensati nella misura tutti gli sfridi di cavo elettico e quant'altro necessario per 

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

ml 

ECON.01 

Intervento in economica per opere non computabili con listini prezzi o analisi di mercato, da parte di squadra 

tipo composta da n.3 operai con qualifica III, II e I livello, compreso nolo a freddo di autocarro con gru,  

bobocat e/o mezzo con pala meccanica da scavo. L'intervento computato ad ore , comprende tutta la necessaria 

organizzazione del cantiere sia stabile che mobile comprese i DPI e i DPC necessari dal piano operativo di 

sicurezza, la cartellonistica di cantiere e la cartellonistica stradale necessaria per tutti gli interventi su 

carreggiate, comprese transenne, coni stradali e quant'altro necessario. Voce computata ad h di effettivo 

intervento, sono esclusi i tempi necessari per raggiungere il sito e eventuale uso di materiali di consumo che 

saranno computate attraverso presentazione di bolle di spesa a costo di acquisto. 

h 

 

Nella formulazione degli interventi si è ritenuto opportuno accorpare più attività, soprattutto per i 

lavori di complessa computazione. L’accoramento delle attività e la relativa semplificazione a una 

sola unità di misura, comporta una semplice lettura del computo e un migliore controllo in fase di 

contabilità, cosi da ridurre i rischi di controversie con l’impresa esecutrice e i relativi danni dovuti a 

ritardi e/o aumenti di costo.  Di seguito sono riportati gli interventi eseguiti in maniera puntuale, 

individuare ed enumerate secondo la nomenclatura utilizzata nel documento di “Preliminary route 

report”, relativamente all’accesso verso il CRINALE 1.  

- ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESTERNA CRINALE 1 ( “Preliminary route report”) 

 

Descrizione: Allargamento di sede stradale nei tratti in curva per consentire 
il passaggio degli autoarticolati e del relativo carico.  Le 
lavorazioni comprendono scavi e/o riporto di terreno, interventi 
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di sottofondazione stradale, e formazione di piano carrabile. La 
voce di analisi è computata a mq, la superfice di calcolo è la 
proiezione orizzontale dell’area trasformata. 
Interventi previsti per l’esecuzione dei lavori: 

• Scavo di sbancamento e/o riporto di terreno per 
riempimento; 

• Estirpazione di piante (dove presenti); 
• Trasporto e/o deposito di terreno da scavo; 
• Formazione di corpo stradale finito con misto 

granulometrico da cava, compattato; 
• Opere di drenaggio, rinforzo e/o consolidamento di 

scarpate (dove previsti dopo scavo). 
L’analisi comprende una stima sul volume di scavo o di 
rinterro e sugli interventi di consolidamento e apporto di 
materiale, valutata come media della condizione orografica del 
terreno e stimata partendo dalle condizioni iniziali delle aree 
oggetto di modifica riportate nel “Preliminary route report”.   

Voci Utilizzate: AVE09 
Localizzazione intervento: 
(secondo nomenclatura del 
Preliminary route report)  

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le 
immagini seguenti: 

 5B – 5C – 5D – 5E – 6B – 6H – 6I – 6N – 2 – 4 -  5 – 6 
– 8  

 9 – EXTERNAL ROAD INT.1, INT.2, INT.3, INT.4 e 
INT.5 

 10– EXTERNAL ROAD INT.1 
 11 – EXTERNAL ROAD INT.1 e INT.2 
 14 – curva n.1 e curva n.2 
 15 – curva n.1 e curva n.2 
 16 

VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 
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Descrizione: Realizzazione di rampe per raccordo tratto stradale esistente, su 
tratti di terreno sia incolto che coltivato, per consentire il 
passaggio degli autoarticolati per il superamento di tratti non 
percorribile sulla viabilità esistente. Il calcolo è formulato a ml, 
l’analisi dei prezzi è calcolata per una larghezza non inferiore a 
5 ml. 
Interventi previsti per l’esecuzione dei lavori: 

• Scavo di sbancamento o/e riporto di terreno per 
riempimento; 

• Estirpazione di piante (dove presenti); 
• Trasporto o deposito di terreno da scavo; 
• Formazione di corpo stradale finito con misto 

granulometrico da cava, compattato; 
• Opere di drenaggio, rinforzo e/o consolidamento di 

scarpate (dove previsti dopo scavo). 
• Ripristino del terreno allo stato “ante operam” 

Le rampe devono aver una pendenza non superiore al 12%. Gli 
interventi sono computati con due voci di analisi, una per la 
realizzazione e una per il ripristino dello stato “ante operam”. 
La suddivisione del costo è stata preferita alla voce unica, per 
considerare l’eventuale permanenza del percorso anche per 
dopo gli interventi, nei casi ove possibile o richiesto, 
consentendo cosi di scorporare i costi in fase di contabilità. 

Voci Utilizzate: AVE11 e AVE12 
Localizzazione intervento: 
(secondo nomenclatura del 
Preliminary route report)  

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le 
immagini seguenti: 

 5F 
 11 – EXTERNAL ROAD TRACC.1 e TRACC.2 
 12 
 13 

VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 
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Descrizione: Pulizia di pertinenze stradali dalla vegetazione arbustiva, 

intervento da eseguire dove non si necessitano opere  di 

allargamento della sede stradale, ma solo di pulizia di arbusti 

per evitare il contatto in curva del carrellone e del carico. 

Interventi previsti per l’esecuzione dei lavori: 

• Taglio di arbusti per una fascia non inferiore a m. 2,00; 

• Pulizia area; 

• Trasporto e conferimento in discarica. 

Intervento computato a mq – (utilizzato Listino ANAS) 

Voci Utilizzate: F.04.022 - ANAS 

Localizzazione intervento: 

(secondo nomenclatura del 

Preliminary route report)  

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le 

immagini seguenti: 

 1D 

 2C 

 

VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 
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Descrizione: Rimozione spartitraffico, isole o banchine, compreso il 
successivo ripristino allo stato “ante operam”.  
Interventi previsti per l’esecuzione dei lavori: 

• Rimozione dell’area, terreno, ciglioni, vegetazione etc.; 
• Formazione di sottostruttura stradale con compattazione 

del piano per passaggio autoarticolati; 
• Ripristino delle aree allo stato “ante operam” 
• Fornitura e messa in opera di vegetazione; 
• Ripristino manto bituminoso a contorno elemento 

rimosso; 
• Trasporto e conferimento in discarica. 

Intervento computato in n.5 voci di analisi. 
Voci Utilizzate: AVE02 – AVE03 – AVE04 – AVE06 – AVE07 
Localizzazione intervento: 
(secondo nomenclatura del Preliminary 
route report) 

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le 
immagini seguenti: 

 2B 
 4E 

 
VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 
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Tra gli interventi previsti al fine di adeguare il tratto indicato, richieste dal documento di 

Preliminary route report, sono da elencare: 

 Intervento di potatura e taglio di rami sporgenti sulla strada, stimati per l’intero percorso; 

 Rimozione di alberi: per la particolare attività si è prevista una rimozione, in sostituzione del 

taglio, e un reimpianto in area limitrofa per evitare la perdita della pianta di grande fusto, 

ove tale condizione è possibile (voce: NVE01); 

 Spostamento di pali elettrici: per la particolare attività si è previsto l’intervento di maggior 

costo, la sostituzione del percorso con formazione di canalizzazioni sottotraccia e successivo 

ripristino,  ai costi preventivati, nel quadro economico va aggiunto una costo di base per 

l’intervento da parte dell’ente gestore della linea elettrica; 

 Spostamento di pali d’illuminazione comprese le relative opere edili ed elettriche; 

 Rimozione temporanea di segnaletica verticale; 
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 Re-impianto di agrumeti o frutteti con stessa cultivar:  al costo di re-impianto va considerato 

nel quadro economico la compensazione dei costi per il mancato utile aziendale fino alla 

messa in produzione del nuovo impianto (Voce: AVE16). 

Tutti gli interventi computati sono comprensivi di oneri per la sicurezza di fase, contenuta in 

percentuale nell’analisi del prezzo, in relazione alla gravità del rischio intrinseco dell’attività. 

 

 

- ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESTERNA CRINALE 2 e 3 (Progetto Viabilità) 

 

Descrizione: Allargamento di sede stradale nei tratti in curva per consentire il 
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ERG Wind 2000 S.r.l. e ERG Wind Sicilia 3 S.r.l. si riservano tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta 

passaggio degli autoarticolati e del relativo carico.  Le lavorazioni 
comprendono scavi e/o riporto di terreno, interventi di 
sottofondazione stradale, e formazione di piano carrabile. La voce 
di analisi è computata a mq, la superfice di calcolo è la proiezione 
orizzontale dell’area trasformata. 
Interventi previsti per l’esecuzione dei lavori: 

• Scavo di sbancamento e/o riporto di terreno per 
riempimento; 

• Estirpazione di piante (dove presenti); 
• Trasporto e/o deposito di terreno da scavo; 
• Formazione di corpo stradale finito con misto 

granulometrico da cava, compattato; 
• Opere di drenaggio, rinforzo e/o consolidamento di 

scarpate (dove previsti dopo scavo). 
L’analisi comprende una stima sul volume di scavo o di rinterro e 
sugli interventi di consolidamento e apporto di materiale, valutata 
come media della condizione orografica del terreno e stimata 
partendo dalle condizioni iniziali delle aree oggetto di modifica. 

 
Voci Utilizzate: AVE09 
Localizzazione intervento: 
(secondo nomenclatura del 
Preliminary route report)  

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le immagini 
seguenti: 

 AV02 – AV04 – AV06 –AV12 – AV13 – AV15 –AV16 
 

VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 
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Descrizione: Realizzazione di rampe per raccordo tratto stradale esistente, su 
tratti di terreno sia incolto che coltivato, per consentire il 
passaggio degli autoarticolati per il superamento di tratti non 
percorribile sulla viabilità esistente. Il calcolo è formulato a ml, 
l’analisi dei prezzi è calcolata per una larghezza non inferiore a 5 
ml. 
Interventi previsti per l’esecuzione dei lavori: 

• Scavo di sbancamento o/e riporto di terreno per 
riempimento; 

• Estirpazione di piante (dove presenti); 
• Trasporto o deposito di terreno da scavo; 
• Formazione di corpo stradale finito con misto 

granulometrico da cava, compattato; 
• Opere di drenaggio, rinforzo e/o consolidamento di 

scarpate (dove previsti dopo scavo). 
• Ripristino del terreno allo stato “ante operam” 

Le rampe devono aver una pendenza non superiore al 12%. Gli 
interventi sono computati con due voci di analisi, una per la 
realizzazione e una per il ripristino dello stato “ante operam”. La 
suddivisione del costo è stata preferita alla voce unica, per 
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considerare l’eventuale permanenza del percorso anche per dopo 
gli interventi, nei casi ove possibile o richiesto, consentendo cosi 
di scorporare i costi in fase di contabilità. 

Voci Utilizzate: AVE11 e AVE12 
Localizzazione intervento: 
(secondo nomenclatura del 
Preliminary route report)  

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le immagini 
seguenti: 

 AV03 
 AV17 
 AVI03 
 AVI04 

 
VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 
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Descrizione: 1. Pulizia di pertinenze stradali dalla vegetazione 
arbustiva, intervento da eseguire dove non si 
necessitano opere  di allargamento della sede stradale, 
ma solo di pulizia di arbusti per evitare il contatto in 
curva del carrellone e del carico. 

Interventi previsti per l’esecuzione dei lavori: 
• Taglio di arbusti per una fascia non inferiore a m. 2,00; 
• Pulizia area; 
• Trasporto e conferimento in discarica. 

Intervento computato a mq – (utilizzato Listino ANAS) 
2. Intervento di interramento linee aeree Bt e 

Telefoniche, mediante scavo a sezione obbligata su 
sede stradale, realizzazione di cavidotto e ripristino 
della sede stradale. 

• Taglio asfalto; 
• Scavo a sezione obbligata; 
• Realizzazione di cavidotto; 
• Interventi elettrici per la modifica del cavo tra i due pali 

dx e sx sede stradale; 
• Ripristino sede stradale a regola d’arte. 
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ERG Wind 2000 S.r.l. e ERG Wind Sicilia 3 S.r.l. si riservano tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta 

Intervento computato a ml di proiezione orizzontale dello scavo 
da palo a palo, compensando in analisi tutti i costi derivati. 
(Analisi Prezzi) 
 

Voci Utilizzate: F.04.022 – ANAS , AVE17 
Localizzazione intervento: 
(secondo nomenclatura del 
Preliminary route report)  

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le immagini 
seguenti: 

 Pulizia e adeguamento stradale 1° tratto Sortino/Carlentini 
3 

 Pulizia e adeguamento stradale 2° tratto Sortino/Carlentini 
3 

 Pulizia e adeguamento stradale 1° tratto Sortino/Carlentini 
2 

 Pulizia stradale 2° tratto Sortino/Carlentini 2 
VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 

 



  

CODICE COMMITTENTE OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA 
IMP. DISC. TIPO 

DOC. PROGR. REV  
POTENZIAMENTO PARCO EOLICO CARLENTINI 

STIMA DI COSTO DEL PROGETTO 
RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

 
73  

CAR 
 

ENG 
 

REL 
 

016/1 
 

00 

 
 

 
commessa UTIP srl : ERP-29518 
    

ERG Wind 2000 S.r.l. e ERG Wind Sicilia 3 S.r.l. si riservano tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta 

 

 



  

CODICE COMMITTENTE OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA 
IMP. DISC. TIPO 

DOC. PROGR. REV  
POTENZIAMENTO PARCO EOLICO CARLENTINI 

STIMA DI COSTO DEL PROGETTO 
RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

 
74  

CAR 
 

ENG 
 

REL 
 

016/1 
 

00 

 
 

 
commessa UTIP srl : ERP-29518 
    

ERG Wind 2000 S.r.l. e ERG Wind Sicilia 3 S.r.l. si riservano tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta 

 

 

Descrizione: Rimozione spartitraffico, isole o banchine, compreso il 
successivo ripristino allo stato “ante operam”.  
Interventi previsti per l’esecuzione dei lavori: 

• Rimozione dell’area, terreno, ciglioni, vegetazione etc.; 
• Formazione di sottostruttura stradale con compattazione 

del piano per passaggio autoarticolati; 
• Ripristino delle aree allo stato “ante operam” 
• Fornitura e messa in opera di vegetazione; 
• Ripristino manto bituminoso a contorno elemento 

rimosso; 
• Trasporto e conferimento in discarica. 

Intervento computato in n.5 voci di analisi. 
Voci Utilizzate: AVE02 – AVE03 – AVE04 – AVE06 – AVE07 
Localizzazione intervento: 
(secondo nomenclatura del 
Preliminary route report)  

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le immagini 
seguenti: 

 AV01 , AV07, AV08, AV09, AV11 e AV18 
 

 
VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 
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Tra gli interventi previsti al fine di adeguare il tratto indicato,  sono da elencare: 

 Intervento di potatura e taglio di rami sporgenti sulla strada, stimati per l’intero percorso; 

 Rimozione di alberi: per la particolare attività si è prevista una rimozione, in sostituzione del 

taglio, e un reimpianto in area limitrofa per evitare la perdita della pianta di grande fusto, 

ove tale condizione è possibile (voce: NVE01); 

 Spostamento di pali elettrici: per la particolare attività si è previsto l’intervento di maggior 

costo, la sostituzione del percorso con formazione di canalizzazioni sottotraccia e successivo 

ripristino,  ai costi preventivati, nel quadro economico va aggiunto una costo di base per 

l’intervento da parte dell’ente gestore della linea elettrica; 

 Spostamento di pali d’illuminazione comprese le relative opere edili ed elettriche; 

 Rimozione temporanea di segnaletica verticale; 

 Re-impianto di agrumeti o frutteti con stessa cultivar:  al costo di re-impianto va considerato 

nel quadro economico la compensazione dei costi per il mancato utile aziendale fino alla 

messa in produzione del nuovo impianto (Voce: AVE16). 

Tutti gli interventi computati sono comprensivi di oneri per la sicurezza di fase, contenuta in 

percentuale nell’analisi del prezzo, in relazione alla gravità del rischio intrinseco dell’attività. 

 

REPORT FOTOGRAFICO PUNTI CON MAGGIORI INTERVENTI  
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Riguardo il Punto AV10 (immagine in alto a sinistra), l’intervento non prevede opere edili ma soli 

interventi di manodopera e mezzi per spostamento e ripristino di arredo urbano. Visto che l’attività 

non si presta a d analisi prezzi si è formulata la voce ECON.01, che prevede interventi di 

manodopera e mezzi computati a costo orario. La Voce è formulata come “Squadra Tipo” di 

intervento dotata di personale di I, II e III livello, mezzi di base per azioni di carico e trasporto e 

dotati di apprestamenti mobili di sicurezza stradale. La “squadra tipo” è una valutazione economica 

applicabile per tutte le operazioni di supporto alle azioni di cantiere non valutabili in altri interventi. 

 

3.1.7 ADEGUAMENTO VIABILITA’ INTERNA – INTERVENTI PUNTUAL I 

Gli interventi di adeguamento della viabilità  interna sono già stati valutati in fase generale nel 

capitolo di spesa “Scavi e Rinterri” .  Nello specifico è stato previsto un intervento generale di 

adeguamento con ricarico di materiale da cave e da riciclo per ripristinare la superfice carrabile del 

percorso. L’intervento di riqualificazione della viabilità,  prevende anche la ricostruzione delle 

zanelle a destra e sinistra della carreggiata. La parte già computata ed estesa all’intero percorso, 

diviso sui tre crinali, non prevede gli interventi “puntuali” di adeguamento, e cio modifiche di 

percorso, realizzazione di nuove rampe, sbancamenti per allargamenti in curva e adeguamenti di 

tratti con pendenze eccessive.  Il presente capitolo di spesa contabilizza i costi per tutti gli interventi 

necessari, valutati da progetto e  mediante sopralluogo diretto, per garantire il passaggio dei mezzi 

necessari al trasporto e montaggio dei nuovi aereogeneratori. 
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Le voci di analisi utilizzate per la contabilizzazione degli interventi sono quelli già indicati nella 

viabilità esterna, pertanto non sono riproposti in questo paragrafo, con in aggiunta le seguenti 

lavorazioni: 

AVI01 

Fornitura, messa in opera e successiva rimozione di piastra in acciaio per la ripartizione dei carichi da mettere 

in presenza di fossi di scolo con attraversamenti carrabili, piastre di passaggio e ove ritenuto necessario, sono 

compresi nella voce il trasporto della piastra, scarico in basso e carico in alto e quant'altro necessario. Il calcolo 

del costo complessivo di ogni onere è contabilizzato a mq di proiezione orizzontale dell'area di copertura della 

piastra. 

mq 

1.5.2 

Stabilizzazione in sito di terreno naturale per il piano di posa, delle sovrastrutture stradali, per spessori non 

superiori a 30 cm, comprese la fornitura dei materiali correttivi occorrenti in misura non superiore al 50% del 

materiale compattato, e la compattazione fino a raggiungere il 95% della densità massima ottenibile in 

laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa.per ogni mq di superficie stabilizzata 

mq 

6.1.5.1 

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in  

ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di 

categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP 

compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura 

petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P 

(extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La 

granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto 

dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra 

il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere 

determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le 

seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui 

sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la 

predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa 

cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato 

mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 

m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, 

privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie 

rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non 

inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.1) per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e 

per ogni cm di spessore  

mq/cm 
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6.1.6.1 

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 

categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), 

confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e 

aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente 

ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico 

Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare 

nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La 

percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e 

l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio 

Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, 

rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di 

applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo 

spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume 

residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime 

permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo 

tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a 

segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm 

in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 

0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di 

quella determinata nello studio Marshall.1) per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di 

spessore  

mq/cm 

 

Di seguito sono riportati gli interventi principali e di maggior rilievo che trovano riscontro nel 

computo metrico estimativo. 

 

Descrizione: Allargamento di sede stradale nei tratti in curva per consentire 
il passaggio degli autoarticolati e del relativo carico.  Le 
lavorazioni comprendono scavi e/o riporto di terreno, interventi 
di sottofondazione stradale, e formazione di piano carrabile. La 
voce di analisi è computata a mq, la superfice di calcolo è la 
proiezione orizzontale dell’area trasformata. 
Interventi previsti per l’esecuzione dei lavori: 

• Scavo di sbancamento e/o riporto di terreno per 
riempimento; 

• Estirpazione di piante (dove presenti); 
• Trasporto e/o deposito di terreno da scavo; 
• Formazione di corpo stradale finito con misto 

granulometrico da cava, compattato; 
• Opere di drenaggio, rinforzo e/o consolidamento di 

scarpate (dove previsti dopo scavo). 
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ERG Wind 2000 S.r.l. e ERG Wind Sicilia 3 S.r.l. si riservano tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta 

L’analisi comprende una stima sul volume di scavo o di 
rinterro e sugli interventi di consolidamento e apporto di 
materiale, valutata come media della condizione orografica del 
terreno e stimata partendo dalle condizioni iniziali delle aree 
oggetto di modifica. 

 
Voci Utilizzate: AVE09 
Localizzazione intervento: 
(secondo nomenclatura del 
Preliminary route report)  

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le 
immagini seguenti: 

 VI06 – VI07 – VI13 – VI14 – VI20 – VI21 – VI26 
 

VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 
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Descrizione: Realizzazione di rampe per raccordo tratto stradale esistente, su 
tratti di terreno sia incolto che coltivato, per consentire il 
passaggio degli autoarticolati per il superamento di tratti non 
percorribile sulla viabilità esistente. Il calcolo è formulato a ml, 
l’analisi dei prezzi è calcolata per una larghezza non inferiore a 5 
ml. 
Interventi previsti per l’esecuzione dei lavori: 

• Scavo di sbancamento o/e riporto di terreno per 
riempimento; 

• Estirpazione di piante (dove presenti); 
• Trasporto o deposito di terreno da scavo; 
• Formazione di corpo stradale finito con misto 

granulometrico da cava, compattato; 
• Opere di drenaggio, rinforzo e/o consolidamento di 

scarpate (dove previsti dopo scavo). 
• Ripristino del terreno allo stato “ante operam” 

Le rampe devono aver una pendenza non superiore al 12%.  La 
voce di computo è utilizzata per la modifica e formazione di tratti 
stradali nuovi all’interno della viabilità esistente a miglioramento 
della stessa e modifica. 
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ERG Wind 2000 S.r.l. e ERG Wind Sicilia 3 S.r.l. si riservano tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta 

Voci Utilizzate: AVE11  
Localizzazione intervento: 
(secondo nomenclatura del 
Preliminary route report)  

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le immagini 
seguenti: 

 VI03 – VI09 – V11 – VI12 – VI16 – VI17 – VI18 – VI22 
–VI23 – VI24  - VI25 

 
VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 
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Descrizione: Intervento di adeguamento per i tratti con eccessiva pendenza 
necessaria  per consentire un adeguato grip sulla superfice 
stradale. L’intervento scelto è quello che economicamente si 
ritiene più svantaggioso e cioè la formazione di manto 
bituminoso.  
Interventi previsti per l’esecuzione dei lavori: 

• Costipamento e miglioramento del fondo stradale 
esistente; 

• Conglomerato bituminoso di base (binder) con spessore 
min di 7 cm non pressato; 

• Conglomerato bituminoso di usura con spessore min di 5 
cm non pressato; 

• Interventi di allineamento del tratto bitumato con i tratti 
esistenti in modo da evitare salti di quota. 

Gli interventi sono tutti contabilizzati mediante voci ricavate dal 
“Prezzario Sicilia 2018”. 

Voci Utilizzate: 1.5.2 – 6.1.5.1 – 6.1.6.1  
Localizzazione intervento: 
(secondo nomenclatura del 
Preliminary route report)  

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le immagini 
seguenti: 

 VI02 – VI08 – VI10 – VI15 
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ERG Wind 2000 S.r.l. e ERG Wind Sicilia 3 S.r.l. si riservano tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta 

 VI16 intervento eseguito su tratto di strada di nuova 
realizzazione per migliorare il grip dovuto a pendenza 
eccessiva; 

 VI17 intervento eseguito su tratto di strada di nuova 
realizzazione per migliorare il grip dovuto a pendenza 
eccessiva; 

 VI19 
VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 
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Descrizione: 1. Pulizia di pertinenze stradali dalla vegetazione 
arbustiva, intervento da eseguire dove non si 
necessitano opere  di allargamento della sede 
stradale, ma solo di pulizia di arbusti per evitare il 
contatto in curva del carrellone e del carico. 

Interventi previsti per l’esecuzione dei lavori: 
• Taglio di arbusti per una fascia non inferiore a m. 1,00; 
• Pulizia area; 
• Trasporto e conferimento in discarica. 

Intervento computato a mq – (utilizzato Listino ANAS) 
2. Intervento di interramento linee aeree Bt e 

Telefoniche, mediante scavo a sezione obbligata su 
sede stradale, realizzazione di cavidotto e ripristino 
della sede stradale. 

• Taglio asfalto; 
• Scavo a sezione obbligata; 
• Realizzazione di cavidotto; 
• Interventi elettrici per la modifica del cavo tra i due pali 

dx e sx sede stradale; 
• Ripristino sede stradale a regola d’arte. 
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ERG Wind 2000 S.r.l. e ERG Wind Sicilia 3 S.r.l. si riservano tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta 

3. Intervento computato a ml di proiezione orizzontale 
dello scavo da palo a palo, compensando in analisi 
tutti i costi derivati. (Analisi Prezzi) 

• Potatura rami sporgenti per tutta l’altezza necessaria; 
• Pulizia dell’area di lavoro; 
• Trasporto e accatastamento del legno di potatura in 

deposito o area indicata dalla direzione lavori. 
Intervento di potatura alberi che si affacciano sulla carreggiata 
stradale, intervento eseguito mediante uso di scale e/o cestello 
elevatore, pulizia delle aree, trasporto del materiale da taglio, 
riciclo e accatastamento del legno di potatura. 
 
 

Voci Utilizzate: F.04.022 – ANAS , AVE17, F04.048 ANAS 
Localizzazione intervento: 
(secondo nomenclatura del 
Preliminary route report)  

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le immagini 
seguenti: 

 Potatura e pulizia 1° tratto forestale 
 Potatura e pulizia 2° tratto forestale 
 VI04 
 VI05 

VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 
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Descrizione: Collocazione e successiva rimozione di piastra in acciaio per la 
distribuzione ottimale del carico dovuto al passaggio di 
automezzi pesanti, da collocare su cavidotti, sottopassaggi o 
ove necessario per adeguare il tratto stradale. 
Interventi previsti per l’esecuzione dei lavori: 

• Trasporto di piastra o piastre in acciaio con autocarro 
con gru. 

• Collocazione secondo richiesta sull’area necessaria; 
• Rimozione di piastra. 
 

L’intervento è contabilizzato a mq di proiezione orizzontatale 
della piastra e valutato con voce di analisi. 

Voci Utilizzate: AVI01  
Localizzazione intervento: 
(secondo nomenclatura del 
Preliminary route report)  

PUNTI indicati lungo il percorso ed individuate con le 
immagini seguenti: 

 VI01 
 
 

VISTA SATELLITARE E INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO 
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ERG Wind 2000 S.r.l. e ERG Wind Sicilia 3 S.r.l. si riservano tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta 

4. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 
In elenco le attività principali contenuti nel computo metrico estimativo con le relative norme di 

misurazione per la contabilizzazione. 

SCAVI IN GENERE  - Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente art., con i 

prezzi d’elenco per gli scavi in genere l’Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri 

che esso dovrà incontrare:  

– per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; – per il taglio e lo scavo con qualsiasi 

mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d’acqua; 

 – per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti 

in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; – 

per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di 

gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o 

drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 

 – per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le 

prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, compresi le composizioni, scomposizioni, 

estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o 

dei ferri; 

 – per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di 

scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; – per ogni altra spesa 

necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei 

seguenti modi: – il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni 

ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, prima e dopo i 

relativi lavori;  

– gli scavi di fondazione saranno computati per un valore uguale a quello risultante dal prodotto 

della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del 

terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.  

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire 

che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e 
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compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione 

da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per 

fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di 

fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani 

orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la 

valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa 

e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco, salvo eventuali sezioni tipo predefinite da 

norme di Capitolato Speciale e da particolari costruttivi. 

RILEVATI E RINTERRI  - Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni 

ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a 

sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei 

prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli 

eventuali indennizzi a cave di prestito. 

 

RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE  - Il riempimento con misto granulare a ridosso 

delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo 

misurato in opera. 

CASSEFORME - per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 

misurata dal piano di appoggio all’intradosso del cassero (per altezze superiori l’impalcatura di 

sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i 

puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, 

il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. 

ACCIAIO  - per cemento armato ordinario per carpenteria metallica conforme alle Norme Tecniche 

per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e 

saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. 

CALCESTRUZZI  - I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da 

getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni 

prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi 
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aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in 

genere, s’intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di 

esecuzione. 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO  - Il conglomerato per opere in cemento armato 

di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume 

del ferro che verrà pagato a parte. Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori 

opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto 

a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, 

oltre che il costo dell’armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui 

modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. I casseri, le 

casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del 

conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, 

per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell’Elenco dei Prezzi Unitari. 

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di 

palchi provvisori di servizio, dall’innalzamento dei materiali, qualunque sia l’altezza alla quale 

l’opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. Il ferro tondo per 

armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato 

secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l’onere della 

legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell’armatura stessa. 

SOLAI  - I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come 

ogni altra opera di cemento armato. Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece 

pagato al metro quadrato di superficie netta misurato all’interno dei cordoli e delle travi di 

calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l’appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su 

eventuali murature portanti. Nei prezzi dei solai in genere è compreso l’onere per lo spianamento 

superiore della caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente 

finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di 

tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso e 

laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, è invece 
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compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti 

gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati. Il prezzo a metro quadrato dei solai 

suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a 

momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli 

perimetrali relativi ai solai stessi. 

 

IMPERMEABILIZZAZIONI  - su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli 

oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio 

o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti 

verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a 

norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e 

finito a regola d’arte. 

VESPAI - Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera 

come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di 

materiali in opera. 

PAVIMENTI  - I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le 

pareti intonacate dell’ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l’incassatura dei pavimenti 

nell’intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l’onere per la 

fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come 

prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno 

dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli 

oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l’entità delle 

opere stesse. 

INTONACI  - I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto 

delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali 

quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L’esecuzione di 

gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non 

superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati 
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anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. 8 Nel prezzo degli intonaci è compreso 

l’onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali 

ganci al soffitto e delle riprese contropavimenti, zoccolature e serramenti. I prezzi dell’elenco 

valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi 

comprensivi dell’onere dell’intasamento dei fori dei laterizi. Gli intonaci interni sui muri di spessore 

maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell’intonaco nelle 

riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di 

superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su 

tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere 

pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature. 

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in 

corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.  

TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE  - Nei prezzi delle tinteggiature, 

coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e 

sui modi di esecuzione del presente Capitolato Speciale oltre a quelli per mezzi d’opera, trasporto, 

sfilatura e rinfilatura d’infissi, ecc. Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in 

generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. Per la coloritura o verniciatura degli 

infissi e simili si osserveranno le norme seguenti: 

 – per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell’infisso, oltre alla mostra o 

allo sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro. È compresa con ciò anche 

la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell’imbotto 

tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in 

proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di 

sagome, risalti o risvolti; 

 – per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande 

avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata 

sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili 

accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; 
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 – per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate 

e simili, sarà computata due volte l’intera loro superficie, misurata con le norme e con le 

conclusioni di cui al punto precedente; 

 – per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata due volte e mezza la 

luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò 

compensato anche la coloritura della superficie non in vista.  

Tutte le coloriture o verniciature s’intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di 

elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili 

accessori. 

INFISSI DI ALLUMINIO  - Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, 

pareti a facciate continue, saranno valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie 

misurata all’esterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci d’elenco. Nei prezzi 

sono compresi i controtelai da murare tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la 

chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall’osservanza delle norme e 

prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione 

LAVORI IN METALLO  -  Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi 

prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e 

determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese 

dell’Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture. Nei prezzi dei lavori in 

metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura 

e posizione in opera.  

 TUBI PLUVIALI  - I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di 

plastica saranno misurati al metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, 

intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte 

di ferro. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le 

stesse modalità di cui al comma 19 e con tutti gli oneri di cui sopra. 

IMPIANTI ELETTRICI 

a) Canalizzazioni e cavi  
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– I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di 

terra, saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera. Sono 

comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, 

staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione. 

 – I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando 

l’effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. 

 Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi 

corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.  

– I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi 

tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione dei terminali stessi. 

 – I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo in opera, 

aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto. 

 Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm², morsetti fissi 

oltre tale sezione. 

 – Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le 

rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione. 

 Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, 

pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.  

b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici 

 – Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, 

tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera 

l’apparecchiatura completa e funzionante.  

– I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in 

funzione di:  

• superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);  

• numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc. 

 Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per 

contenere le apparecchiature, le etichette, ecc.  
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Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, 

saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:  

a) il numero dei poli;  

b) la tensione nominale;  

c) la corrente nominale;  

d) il potere di interruzione simmetrico;  

e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); 

comprenderanno l’incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre 

del quadro e quanto occorre per dare l’interruttore funzionante.  

– I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e 

potenzialità. Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera 

l’apparecchiatura completa e funzionante.  

– I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le 

scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.  

OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI  - Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli 

impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni: 

 – scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione 

in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;  

– apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture 

di calcestruzzo armato;  

– muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte 

ascensori;  

– fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;  

 – formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato 

isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;  

– manovalanza e mezzi d’opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in 

opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;  
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– i materiali di consumo ed i mezzi d’opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; – il trasporto 

alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;  

– scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; 

 – ponteggi di servizio interni ed esterni;  

– le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base 

della categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a 

ciascun gruppo di lavoro.  

MANODOPERA  - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il 

quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L’Appaltatore è obbligato, 

senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla 

Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e 

convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma 

delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.  

NOLEGGI  -  Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di 

servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a 

carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo 

comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di 

consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i 

prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il 

gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica ed, ove occorra, anche il 

trasformatore. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il 

tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione dell’Amministrazione, 

e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito 

per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a 

meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per 

riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e 

compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d’opera, montaggio, smontaggio ed 

allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà 
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corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi 

altra causa o perditempo.  

TRASPORTI  - Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di 

consumo, la mano d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i 

lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte 

caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a 

peso, con riferimento alla distanza. 
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5. QUADRO ECONOMICO  

 
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

A. LAVORI  % I.V.A Importi in € 

  1. Lavori a Misura  10,00 € 84.960.088,49 

  2 .Lavori a Corpo  - - 

  4. Sicurezza speciale a Corpo   - - 

  5. Sicurezza speciale a Misura   10,00 € 177.534,03 

  6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso  - - 

  7. Lavori in economia  - - 

  8. I.V.A. su A) LAVORI   € 8.513.762,25 

TOTALE A) LAVORI  € 85.137.622,52 

I.V.A. su A) LAVORI  € 8.513.762,25 

TOTALE A) LAVORI (I.V.A. INCLUSA)  € 93.651.384,77 

    

B. SOMME A DISPOSIZIONE    

  1. SPESE DIVERSE  

 

 € 1.145.348,84 

    1.8 Altro  - € 1.145.348,84 

      6.1.1 Imprevisti sulle opere Civili 5% - € 1.145.348,84 

  2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI   € 7.000,00 

    2.3 Rilievi sotto servizi  22,00 € 7.000,00 

  3. SPESE ANALISI E COLLAUDI   € 268.596,00 

    3.4 Altro  - € 268.596,00 

      • Verifiche e Collaudi 22,00 € 268.596,00 

  4. SPESE TECNICHE   € 750.000,00 

    4.1 Progettazione  - € 250.000,00 

      8.1 Progettazione ESECUTIVA  22,00 € 250.000,00 

    4.5 Direzione dei lavori  22,00 € 500.000,00 

  7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI   € 850.000,00 

    7.3 Altro  - € 850.000,00 

      8.1 costo intervento gestore linea elettrica 22,00 € 50.000,00 

      8.2 Oneri di Allaccio alla rete RTN CAERLENTINI 22,00 € 400.000,00 

      8.3 Oneri di Allaccio alla rete RTN SORTINO 22,00 € 400.000,00 

  8. ALTRE SOMME   € 125.000,00 

      8.1 Oneri di Conferimento in Discarica Autorizzata 22,00 € 125.000,00 

  9. I.V.A.   € 440.131,12 

    

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE  € 3.145.944,84 

I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE  € 440.131,12 

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA  € 3.586.075,96 

    

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)  € 97.237.460,73 
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Il Quadro Economico propone la stima dei costi relativi alla gestione del progetto, consulenze, 

direzione lavori e oneri di spesa.  Le somme previste sono tutte comprensive di I.V.A. e oneri 

previdenziali per le spese di consulenza.  

 

 
6. QUADRO RIEPILOGATIVO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI 

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE   

 Totale Lavorazioni € 84.960.088,49 

 Totale Sicurezza Speciale € 177.534,03 

 Totale progetto € 85.137.622,52 

   

QUADRO RIEPILOGO PER SUPERCAPITOLI ,CAPITOLI E SOTT OCAPITOLI  

 
DISMISSIONE IMPIANTO ESISTENTE : € 6.117.791,78 
                          

  DISMISSIONE CAVIDOTTI E CAVI : € 739.042,46 

    DISMISSIONE CAVIDOTTI E CAVI - LINEA N.1 : € 138.642,64 

    DISMISSIONE CAVIDOTTI E CAVI - LINEA N.4 : € 112.695,69 

    DISMISSIONE CAVIDOTTI E CAVI - LINEA N.5 : € 487.704,13 

                          

  DISMISSIONI DELLE TORRI : € 4.936.914,47 

    CRINALE N.1 : € 1.675.672,83 

    CRINALE N.2 : € 1.247.101,57 

    CRINALE N.3 : € 2.014.140,07 

                          

  TRASPORTO A RIFIUTO : € 441.834,85 

                          

PROGETTO DI REPOWERING IMPIANTO EOLICO CARLENTINI :  € 79.019.830,74 
                          

  ADEGUAMENTO VIABILITA ESTERNA - ACCESSO CRINALE 1 : € 988.029,14 

                          

  ADEGUAMENTO VIABILITA ESTERNA - ACCESSO CRINALE 2 e 3 : € 648.328,02 

                          

  ADEGUAMENTO VIABILITA INTERNA - INTERVENTI PUNTUALI : € 989.461,30 

                          

  CAVIDOTTI E CAVI - SSE CARLENTINI : € 2.127.698,74 

                          

  CAVIDOTTI E CAVI - SSE SORTINO : € 56.279,52 
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  CRINALE N.1 - AEREOGENERATORI : € 27.555.380,19 

    AEROGENERATORI : € 24.080.000,00 

    Scavi e Rinterri (viabilità e piazzole) : € 607.023,83 

    Strutture di Fondazione : € 2.868.356,36 

                          

  CRINALE N.2 - AEREOGENERATORI : € 15.825.006,31 

    AEROGENERATORI : € 13.760.000,00 

    Scavi e Rinterri (viabilità e piazzole) : € 487.953,65 

    Strutture di Fondazione : € 1.577.052,66 

                          

  CRINALE N.3 - AEREOGENERATORI : € 27.624.428,43 

    CRINALE N.3 : € 24.080.000,00 

    Scavi e Rinterri (viabilità e piazzole) : € 713.100,54 

    Strutture di Fondazione : € 2.831.327,89 

                          

  SICUREZZA E APPRESTAMENTI AREA DI CANTIERE : € 70.346,15 

                          

  SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SSE - CARLENTINI : € 1.729.805,30 

    CABINA: opere strutturali : € 7.390,97 

    CABINA: tramezzi, tamponature e finiture : € 25.812,64 

    Impianti e opere elettromeccaniche : € 1.690.000,00 

    Porte esterne e Griglie aerazione : € 3.484,20 

    Scavi, Rinteri e vespai : € 1.302,18 

    Sicurezza Speciale - interventi in quota : € 1.815,31 

                          

  SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SSE - SORTINO : € 1.405.067,64 

    CABINA: opere strutturali : € 5.808,60 

    CABINA: tramezzi, tamponature e finiture : € 39.541,94 

    Impianti e opere elettromeccaniche : € 1.300.000,00 

    Porte esterne e Griglie aerazione : € 3.230,40 

    Recinzione e spazi esterni : € 38.790,38 

    Scavi, Rinteri e vespai : € 15.985,42 

    Sicurezza Speciale - interventi in quota : € 1.710,90 
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6.1 RIPARTIZIONE DEI COSTI  
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7. ALLEGATI 

 
 

• CAR-ENG-REL-16/2: Elenco Prezzi Unitari; 

• CAR-ENG-REL-16/3: Analisi Prezzi; 

• CAR-ENG-REL-16/4: Computo Metrico Estimativo; 

• CAR-ENG-REL-16/5: Stima della Sicurezza. 

 


