PROFILO IV25-RS
SEZIONE RS-10
PROGRESSIVA 160.00

BINDER 0.64 m²
RIL 1.49 m²
RILEVATO
RIT
SCAVO FOSSI
SF3 0.52 m²
MISTO STABILIZZATO
ST1 1.41 m²
COLMATA
VST 0.27 m²
VEGETALE FOSSI
VF1 0.03 m²
VF3 0.05 m²
Totale: 0.09 m²
VEGETALE SCARPATE
VST 0.30 m²
COMPATTAZIONE
cs1 7.40 m
ERPOSEMINA
AP1 1.21 m
AP2 1.77 m
AP3 1.59 m
Totale: 4.17 m




PROGRESSIVE TERRENO: 24.00 | 25.28 | 25.76 | 6.80 | 9.79 | 11.80 | 13.54 | 18.21 | 24.00
PANZOLI TERRENO: 1.74 | 1.50 | 27.56 | 2.99 | 2.01 | 1.74 | 4.67 | 5.79
QUOTE TERRENO: 104.79 | 104.80 | 104.81 | 104.63 | 104.62 | 104.61 | 103.93 | 103.87 | 103.83
PROGRESSIVE PROGETTO: 0.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.05 | 0.59 |