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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

LP10001 - DEMOLIZiONE LINEA PRIMARIO INTERNO SEDE FS

LP01 - LINEA PRIMARIA INTERO SEDE FS

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO - LOTTO 6 - BINARIO PARI

Utente: 6000622 - 26/07/2019 09:48

LP7 - Demolizioni

10 LP.OE.D.5 01.A RIMOZIONE D'OPERA DI CONDUTTORI DI
RAME CON DIAMETRO ESTERNO FINO A 14
MM.

Conduttori BP 3 * 39,144 3,000 39,144 117,432

Conduttori BD - Bussoleno 3 * 2,6 3,000 2,600 7,800

Trefoli di guardia BP 1 * 39,144 1,000 39,144 39,144

Trefoli di guardia BD - bussoleno 1 * 2,6 1,000 2,600 2,600

a detrarre Lotto 4 - Conduttori 1 * -6,9 1,000 -6,900 -6,900

a detrarre lotto 4 - trefolo 1 * -2,6 1,000 -2,600 -2,600

Totale km 157,476

40 LP.OE.D.5 05.D RIMOZIONE D'OPERA, SU ELETTRODOTTI A
TENSIONE SUPERIORE A 66 KV, DI CATENE
DI ISOLATORI IN ORMEGGIO DOPPIO.

Binario Pari - 6 per palo o traliccio 248 * 6 248,00 6,00 1.488,00

Totale Cad 1.488,00

70 LP.DE.B.5 02.A DEMOLIZIONE DI MENSOLE METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO DA PALI 'M', 'Z', 'BATES' O
'POLIGONALI'.

 dal km 8+420 al km 44+000 - 3 per ogni 
palo o traliccio 248 * 6 * 150

248,000 6,000 150,000 223.200,000

Totale kg 223.200,000

100 LP.OE.F.5101.A Rimozione d'opera di segnaletica, di qualsiasi
tipo, per elettrodotti AT compresi i materiali
di fissaggio - per cadauna targa

Dal palo n. 21 binario pari al palo 282  
compresi tralicci 220

220,00 220,00

Totale Cad 220,00

130 LP.DE.B.5 01.A DEMOLIZIONE DI SOSTEGNI METALLICI A
TRALICCIO.

BINARIO PARI

PALI Z9 214 * 1255 214,000 1.255,000 268.570,000

PALI M9 32 * 1180 32,000 1.180,000 37.760,000

PALI M7 5 * 780 5,000 780,000 3.900,000

SIDERPALI = Z9 6 * 1255 6,000 1.255,000 7.530,000

TRALICCI 25 * 4500 25,000 4.500,000 112.500,000

a detrarre lotto 4

PALI Z9 13 * -1255 13,000 -1.255,000 -16.315,000

TRALICCI 1 * -4500 1,000 -4.500,000 -4.500,000

Totale kg 409.445,000

160 LP.DE.A.5 01.C DEMOLIZIONE A MANO, CON MARTELLO
DEMOLITORE, DI MANUFATTI IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO.

BINARIO PARI

PALI Z9 214 * 1 * 1 * 0,5 214,00 1,00 1,00 0,50 107,00

PALI M9 32 * 1 * 1 * 0,5 32,00 1,00 1,00 0,50 16,00

PALI M7 5 * 1 * 1 * 0,5 5,00 1,00 1,00 0,50 2,50

SIDERPALI = Z9 6 * 1 * 1 * 0,5 6,00 1,00 1,00 0,50 3,00
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LP10001 - DEMOLIZiONE LINEA PRIMARIO INTERNO SEDE FS

LP01 - LINEA PRIMARIA INTERO SEDE FS

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO - LOTTO 6 - BINARIO PARI

Utente: 6000622 - 26/07/2019 09:48

TRALICCI 25 * 4 * 1 * 1 25,00 4,00 1,00 1,00 100,00

a detrarre lotto 4

PALI Z9 13 * -1 * 1 * ,5 13,00 -1,00 1,00 0,50 -6,50

TRALICCI 1 * -4 * 1 * 1 1,00 -4,00 1,00 1,00 -4,00

Totale m³ 218,00

200 BA.IN.A.1 13.A Misto frantumato stabilizzato

tratti da sistemare dal palo n. 21 binario pari  
al palo 282 compresi tralicci 1 * 2000 * 1 
* ,5

1,00 2.000,00 1,00 0,50 1.000,00

BINARIO PARI

PALI Z9 214 * 1 * 1 * 0,5 214,00 1,00 1,00 0,50 107,00

PALI M9 32 * 1 * 1 * 0,5 32,00 1,00 1,00 0,50 16,00

PALI M7 5 * 1 * 1 * 0,5 5,00 1,00 1,00 0,50 2,50

SIDERPALI = Z9 6 * 1 * 1 * 0,5 6,00 1,00 1,00 0,50 3,00

TRALICCI 25 * 4 * 1 * 1 25,00 4,00 1,00 1,00 100,00

a detrarre lotto 4

PALI Z9 13 * -1 * 1 * ,5 13,00 -1,00 1,00 0,50 -6,50

TRALICCI 1 * -4 * 1 * 1 1,00 -4,00 1,00 1,00 -4,00

Totale m³ 1.218,00

215 AM.ML.L.2101.B Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di
pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o
sabbia

1218 1.218,00 1.218,00

Totale m³ 1.218,00

220 AM.ML.D.2101.A Scarico, spandimento e regolare spianatura
di pietrischetto o di detriti di cava da carri
pianali

1218 1.218,00 1.218,00

Totale m³ 1.218,00

233 AM.TM.A.2101.A Trasporto, con impiego di mezzi di trazione
dell'Appaltatore, di treni; materiali:
pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di
cava

1218 1.218,00 1.218,00

Totale m³ 1.218,00

263 EC.VA.B.4 10.B Taglio semplice, con impiego di sega, di
strutture in opera.

BINARIO PARI

PALI Z9 185 * 63 185,00 63,00 11.655,00

PALI M9 32 * 63 32,00 63,00 2.016,00

PALI M7 5 * 63 5,00 63,00 315,00

SIDERPALI = Z9 6 * 63 6,00 63,00 378,00

TRALICCI 20 * 400 20,00 400,00 8.000,00

Totale cm² 22.364,00

283 LP.TP.A.2 01.A TAGLIO RAZIONALE DI PIANTE CON
DIAMETRO DEL TRONCO FINO A CM 20.

taglio piante interferenti 150 150,00 150,00
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Totale Cad 150,00

313 LP.TP.A.2 01.B TAGLIO RAZIONALE DI PIANTE CON
DIAMETRO DEL TRONCO OLTRE CM 20 E
FINO A CM 35.

Taglio alberi 100 100,00 100,00

Totale Cad 100,00

325 BA.CZ.A.3 02.D Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2

Blocchi prefabbricati di dimensioni  
1,00x1,00x1,00 - lato binario pari da 
utilizzare come ormeggi persostegno pali Z9 
6 * 1 * 1 * 1

6,00 1,00 1,00 1,00 6,00

Lato binario Dispari 6 * 1 * 1 * 1 6,00 1,00 1,00 1,00 6,00

Totale m³ 12,00

495 BA.CZ.A.3 02.D Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2

Blocchi prefabbricati di dimensioni  
1,00x1,00x1,00 - lato binario pari da 
utilizzare come ormeggi persostegno pali Z9 
6 * 1 * 1 * 1

6,00 1,00 1,00 1,00 6,00

Lato binario Dispari 6 * 1 * 1 * 1 6,00 1,00 1,00 1,00 6,00

Totale m³ 12,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
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LP10004 - DEMOLIZIONE LINEA PRIMARIA ESTERNO FS - BUSSOLENO

LP02 - DEMOLIZIONE LINEA PRIMA ESTERNA SEDE FS

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO - LOTTO 6 - BINARIO PARI

Utente: 6000622 - 26/07/2019 09:48

LP7 - Demolizioni

343 LP.OE.D.5 01.A RIMOZIONE D'OPERA DI CONDUTTORI DI
RAME CON DIAMETRO ESTERNO FINO A 14
MM.

Conduttori BP 3 * 2,6 3,000 2,600 7,800

Conduttori BD 3 * 2,6 3,000 2,600 7,800

Trefoli di guardia BP 2 * 2,6 2,000 2,600 5,200

Totale km 20,800

373 LP.OE.D.5 05.D RIMOZIONE D'OPERA, SU ELETTRODOTTI A
TENSIONE SUPERIORE A 66 KV, DI CATENE
DI ISOLATORI IN ORMEGGIO DOPPIO.

LATO PARI 6x20 6 * 20 * 1 6,00 20,00 1,00 120,00

LATO DISPARI 6x20 6 * 20 * 1 6,00 20,00 1,00 120,00

Totale Cad 240,00

403 LP.DE.B.5 02.A DEMOLIZIONE DI MENSOLE METALLICHE DI
QUALSIASI TIPO DA PALI 'M', 'Z', 'BATES' O
'POLIGONALI'.

LATO PARI - 3x20 3 * 20 * 150 3,000 20,000 150,000 9.000,000

LATO DISPARI 3x20 3 * 20 * 150 3,000 20,000 150,000 9.000,000

Totale kg 18.000,000

433 LP.OE.F.5101.A Rimozione d'opera di segnaletica, di qualsiasi
tipo, per elettrodotti AT compresi i materiali
di fissaggio - per cadauna targa

LATO PARI 15 * 2,55 * 1 * 1 15,00 2,55 1,00 1,00 38,25

LATO DISPARI 15 * 2,55 * 1 * 1 15,00 2,55 1,00 1,00 38,25

Totale Cad 76,50

463 LP.DE.B.5 01.A DEMOLIZIONE DI SOSTEGNI METALLICI A
TRALICCIO.

BINARIO PARI

PALI Z9 16 * 1255 16,000 1.255,000 20.080,000

TRALICCI 4 * 4500 4,000 4.500,000 18.000,000

BINARIO DISPARI

PALI Z9 16 * 1255 16,000 1.255,000 20.080,000

TRALICCI 4 * 4500 4,000 4.500,000 18.000,000

Totale kg 76.160,000

493 LP.DE.A.5 01.C DEMOLIZIONE A MANO, CON MARTELLO
DEMOLITORE, DI MANUFATTI IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO.

LATO PARI

PALI Z9 16 * 1 * 1 * 0,5 16,00 1,00 1,00 0,50 8,00

TRALICCI n. 4 - plinti 4 per traliccio - n 4  
tralicci x 4 = 16 (4*4) * 1 * 1 * 0,5

16,00 1,00 1,00 0,50 8,00

LATO DISPARI

PALI Z9 16 * 1 * 1 * 0,5 16,00 1,00 1,00 0,50 8,00

TRALICCI n. 4 - plinti 4 per traliccio - n 4  
tralicci x 4 = 16 (4*4) * 1 * 1 * 0,5

16,00 1,00 1,00 0,50 8,00

Totale m³ 32,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
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LP10004 - DEMOLIZIONE LINEA PRIMARIA ESTERNO FS - BUSSOLENO

LP02 - DEMOLIZIONE LINEA PRIMA ESTERNA SEDE FS

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO - LOTTO 6 - BINARIO PARI

Utente: 6000622 - 26/07/2019 09:48

643 EC.VA.B.4 10.B Taglio semplice, con impiego di sega, di
strutture in opera.

LATO PARI

PALI Z9 16 * 63 16,00 63,00 1.008,00

TRALICCI 4 * 400 4,00 400,00 1.600,00

LATO DISPARI

PALI Z9 16 * 63 16,00 63,00 1.008,00

TRALICCI 4 * 400 4,00 400,00 1.600,00

Totale cm² 5.216,00

663 LP.TP.A.2 01.A TAGLIO RAZIONALE DI PIANTE CON
DIAMETRO DEL TRONCO FINO A CM 20.

taglio piante interferenti 25 25,00 25,00

Totale Cad 25,00

693 LP.TP.A.2 01.B TAGLIO RAZIONALE DI PIANTE CON
DIAMETRO DEL TRONCO OLTRE CM 20 E
FINO A CM 35.

Taglio alberi 20 20,00 20,00

Totale Cad 20,00

1143 BA.IN.A.1 13.A Misto frantumato stabilizzato

Misto per ricopertura demolizione plinto

LATO PARI

PALI Z9 16 * 1 * 1 * 0,5 16,00 1,00 1,00 0,50 8,00

TRALICCI n. 4 - plinti 4 per traliccio 16 * 1 * 
1 * 0,5

16,00 1,00 1,00 0,50 8,00

LATO DISPARI

PALI Z9 16 * 1 * 1 * 0,5 16,00 1,00 1,00 0,50 8,00

TRALICCI n. 4 - plinti 4 per traliccio 16 * 1 * 
1 * 0,5

16,00 1,00 1,00 0,50 8,00

Sistemazione stradello esistente 2 x 500m 
500 * 1 * ,5 * ,2

500,00 1,00 0,50 0,20 50,00

Totale m³ 82,00

1153 AM.ML.L.2101.B Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di
pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o
sabbia

vedi voce BA.IN.A.113.A 1 * 82 1,00 82,00 82,00

Totale m³ 82,00

1163 AM.ML.D.2101.A Scarico, spandimento e regolare spianatura
di pietrischetto o di detriti di cava da carri
pianali

vedi voce BA.IN.A.113.A 1 * 82 1,00 82,00 82,00

Totale m³ 82,00

1173 AM.TM.A.2101.A Trasporto, con impiego di mezzi di trazione
dell'Appaltatore, di treni; materiali:
pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di
cava

vedi voce BA.IN.A.113.A 1 * 82 1,00 82,00 82,00

Totale m³ 82,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
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LP10004 - DEMOLIZIONE LINEA PRIMARIA ESTERNO FS - BUSSOLENO

LP02 - DEMOLIZIONE LINEA PRIMA ESTERNA SEDE FS

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO - LOTTO 6 - BINARIO PARI

Utente: 6000622 - 26/07/2019 09:48
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA'

LP10002 - DEMOLIZIONE LINEA PRIMARIA - MAGGIORAZIONI

LP01 - LINEA PRIMARIA INTERO SEDE FS

L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO - LOTTO 6 - BINARIO PARI

Utente: 6000622 - 26/07/2019 09:48

LP7 - Demolizioni

20 BA.MT.A.3100.H1 Per interruzione di durata media inferiore a 2
ore e 30 minuti

157,476 157,476 157,476

Totale km 157,476

30 BA.MT.A.3100.L1 Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno
con interruzione di durata media minore a 4
ore e 30 minuti

157,476 157,476 157,476

Totale km 157,476

50 BA.MT.A.3100.H2 Per interruzione di durata media inferiore a 2
ore e 30 minuti

1488 1.488,00 1.488,00

Totale Cad 1.488,00

60 BA.MT.A.3100.L2 Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno
con interruzione di durata media minore a 4
ore e 30 minuti

1488 1.488,00 1.488,00

Totale Cad 1.488,00

80 BA.MT.A.3100.H3 Per interruzione di durata media inferiore a 2
ore e 30 minuti

223200 223.200,000 223.200,000

Totale kg 223.200,000

90 BA.MT.A.3100.L3 Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno
con interruzione di durata media minore a 4
ore e 30 minuti

223200 223.200,000 223.200,000

Totale kg 223.200,000

110 BA.MT.A.3100.H4 Per interruzione di durata media inferiore a 2
ore e 30 minuti

220 220,00 220,00

Totale Cad 220,00

120 BA.MT.A.3100.L4 Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno
con interruzione di durata media minore a 4
ore e 30 minuti

220 220,00 220,00

Totale Cad 220,00

140 BA.MT.A.3100.H5 Per interruzione di durata media inferiore a 2
ore e 30 minuti

409445 409.445,000 409.445,000

Totale kg 409.445,000

150 BA.MT.A.3100.L5 Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno
con interruzione di durata media minore a 4
ore e 30 minuti

409445 409.445,000 409.445,000

Totale kg 409.445,000

180 BA.MT.A.3100.H6 Per interruzione di durata media inferiore a 2
ore e 30 minuti

218 218,00 218,00

Totale m³ 218,00
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COMPUTO METRICO - LOTTO 6 - BINARIO PARI

Utente: 6000622 - 26/07/2019 09:48

190 BA.MT.A.3100.L6 Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno
con interruzione di durata media minore a 4
ore e 30 minuti

218 218,00 218,00

Totale m³ 218,00

211 BA.MT.A.3100.H7 Per interruzione di durata media inferiore a 2
ore e 30 minuti

1218 1.218,00 1.218,00

Totale m³ 1.218,00

212 BA.MT.A.3100.L7 Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno
con interruzione di durata media minore a 4
ore e 30 minuti

1218 1.218,00 1.218,00

Totale m³ 1.218,00

216 BA.MT.A.3100.H8 Per interruzione di durata media inferiore a 2
ore e 30 minuti

1218 1.218,00 1.218,00

Totale m³ 1.218,00

217 BA.MT.A.3100.L8 Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno
con interruzione di durata media minore a 4
ore e 30 minuti

1218 1.218,00 1.218,00

Totale m³ 1.218,00

221 BA.MT.A.3100.H9 Per interruzione di durata media inferiore a 2
ore e 30 minuti

1218 1.218,00 1.218,00

Totale m³ 1.218,00

223 BA.MT.A.3100.L9 Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno
con interruzione di durata media minore a 4
ore e 30 minuti

1218 1.218,00 1.218,00

Totale m³ 1.218,00

243 BA.MT.A.3100.H10 Per interruzione di durata media inferiore a 2
ore e 30 minuti

1218 1.218,00 1.218,00

Totale m³ 1.218,00

253 BA.MT.A.3100.L10 Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno
con interruzione di durata media minore a 4
ore e 30 minuti

1218 1.218,00 1.218,00

Totale m³ 1.218,00

273 BA.MT.A.3100.H11 Per interruzione di durata media inferiore a 2
ore e 30 minuti

22364 22.364,00 22.364,00

Totale cm² 22.364,00

274 BA.MT.A.3100.L11 Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno
con interruzione di durata media minore a 4
ore e 30 minuti

22364 22.364,00 22.364,00

Totale cm² 22.364,00
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293 BA.MT.A.3100.H12 Per interruzione di durata media inferiore a 2
ore e 30 minuti

150 150,00 150,00

Totale Cad 150,00

303 BA.MT.A.3100.L12 Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno
con interruzione di durata media minore a 4
ore e 30 minuti

150 150,00 150,00

Totale Cad 150,00

323 BA.MT.A.3100.H13 Per interruzione di durata media inferiore a 2
ore e 30 minuti

100 100,00 100,00

Totale Cad 100,00

326 BA.MT.A.3100.H14 Per interruzione di durata media inferiore a 2
ore e 30 minuti

12 12,00 12,00

Totale m³ 12,00

327 BA.MT.A.3100.L14 Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno
con interruzione di durata media minore a 4
ore e 30 minuti

12 12,00 12,00

Totale m³ 12,00

333 BA.MT.A.3100.L13 Ulteriore maggiorazione per lavoro notturno
con interruzione di durata media minore a 4
ore e 30 minuti

100 100,00 100,00

Totale Cad 100,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
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SIMILI LUNG. LARG. ALT.
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LP10003 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONEOPERE CIVILI CITTA' DI  BUSSOLENO

LP03 - OPERE CIVILI ESTERNE FS - BUSSOLENO

L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO - LOTTO 6 - BINARIO PARI

Utente: 6000622 - 26/07/2019 09:48

LP7 - Demolizioni

703 BA.DE.A.5 01.A Demolizione andante di muratura in
elevazione, di qualsiasi genere e spessore

Demolizioni di muri andante 25 * 8 * ,5 * ,5 25,00 8,00 0,50 0,50 50,00

Totale m³ 50,00

713 BA.DE.A.5 01.B Demolizione in breccia o a sezione obbligata,
di muratura in elevazione di qualsiasi
genere e spessore

Demoliziome muratura in elevazione 40 * 8 
* ,5 * 1

40,00 8,00 0,50 1,00 160,00

Totale m³ 160,00

723 BA.DE.A.5 01.C Demolizione andante di muratura in
elevazione, di qualsiasi genere e spessore,
eseguitoa mano.

Demolizione andante di muratura in  
elevazione, di qualsiasi genere e spessore, 
eseguitoa mano. 20 * 8 * ,5 * 1

20,00 8,00 0,50 1,00 80,00

Totale m³ 80,00

733 BA.DE.A.5 01.D Demolizione in breccia di muratura in
elevazione, di qualsiasi genere e spessore,
eseguitoa mano.

Demolizione in breccia di muratura in  
elevazione, di qualsiasi genere e spessore, 
eseguitoa mano. 40 * 8 * ,5 * 1

40,00 8,00 0,50 1,00 160,00

Totale m³ 160,00

743 BA.DE.A.5 02.A Demolizione di muratura in fondazione, di
qualsiasi genere, fino alla profondità di 2 m.

Demolizione di muratura in fondazione, di  
qualsiasi genere, fino alla  profondità di 2 m.  
18 * 8 * ,5 * 1

18,00 8,00 0,50 1,00 72,00

Totale m³ 72,00

753 BA.DE.A.5 03.A Demolizione andante di conglomerato
cementizio armato in elevazione.

Demolizione andante di conglomerato 
cementizio armato in elevazione. 20 * 8 * ,5 
* 1

20,00 8,00 0,50 1,00 80,00

Totale m³ 80,00

763 BA.DE.A.5 03.B Demolizione in breccia o a sezione obbligata,
di conglomerato cementizio armato in
elevazione

Demolizione in breccia o a sezione obbligata,  
di conglomerato  cementizio armato in 
elevazione 10 * 8 * ,5 * 1

10,00 8,00 0,50 1,00 40,00

Totale m³ 40,00

773 BA.DE.A.5 04.A Demolizione di conglomerato cementizio
armato in fondazione, di qualsiasi tipo,
spessore e genere, fino alla profondità di 2
m

Demolizione di conglomerato cementizio 22,00 8,00 0,50 11,50 1.012,00
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armato in fondazione, di  qualsiasi tipo,  
spessore e genere, fino alla profondità di 2 m 
22 * 8 * ,5 * 11,5

Totale m³ 1.012,00

783 BA.DE.A.5 06.A Demolizione andante di pavimentazione
stradale in conglomerato bituminoso

Demolizione andante di pavimentazione  
stradale in conglomerato  bituminoso 19 * 15 
* 8

19,00 15,00 8,00 2.280,00

Totale m³ 2.280,00

793 BA.DE.A.5 06.B Demolizione a sezione obbligata, di
pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso

Demolizione a sezione obbligata, di 
pavimentazione stradale in  conglomerato  
bituminoso 10 * 10 * 15 * ,3

10,00 10,00 15,00 0,30 450,00

Totale m³ 450,00

803 BA.DE.A.5 33.A Rimozione d'opera di elementi strutturali di
acciaio comprese le rotaie e i profilati in
genere.

Rimozione d'opera di elementi strutturali di  
acciaio comprese le rotaie e i profilati in  
genere. 20 * 3500

20,000 3.500,000 70.000,000

Totale kg 70.000,000

813 BA.DE.A.5 34.A Rimozione d'opera di ringhiere, cancelli,
parapetti in ferro e simili

Rimozione d'opera di ringhiere, cancelli,  
parapetti in ferro e  simili 25 * 2000

25,000 2.000,000 50.000,000

Totale kg 50.000,000

823 BA.DE.A.5 47.A Demolizione totale di fabbricati o corpi di
fabbrica

Demolizione totale di fabbricati o corpi di  
fabbrica 15 * 5 * 5 * 5

15,00 5,00 5,00 5,00 1.875,00

Totale m³ 1.875,00

833 BA.DE.A.5 48.A Demolizione completa di tettoie di qualsiasi
genere

Demolizione completa di tettoie di qualsiasi  
genere 10 * 6 * 8

10,00 6,00 8,00 480,00

Totale m² 480,00

843 BA.DE.A.5 50.A Demolizione d'opera di recinzione formata
con rete metallica

Demolizione d'opera di recinzione formata 
con rete metallica 30 * 20

30,00 20,00 600,00

Totale m 600,00

853 BA.DE.A.5101.A Rimozione e smaltimento di coperture di
lastre lisce o ondulate contenenti amianto.

Rimozione e smaltimento di coperture di 
lastre lisce o ondulate contenenti amianto. 10  

10,00 5,00 2,00 100,00
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* 5 * 2

Totale m² 100,00

863 BA.DE.A.5102.A Incapsulamento di coperture di lastre
ondulate o lisce contenenti amianto.

Incapsulamento di coperture di lastre  
ondulate o lisce contenenti  amianto. 100

100,00 100,00

Totale m² 100,00

873 BA.MT.A.3 22.A Rilevati stradali realizzati con terre idonee,
provenienti da cave di prestito

Rilevati stradali realizzati con terre idonee,  
provenienti da cave di  prestito 20 * 20 * 6 
* ,5

20,00 20,00 6,00 0,50 1.200,00

Totale m³ 1.200,00

883 BA.MT.A.3002.A Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza ad esclusione dei
materiali litoidi

Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi  
natura e consistenza ad esclusione dei  
materiali litoidi 25 * 15 * 6 * ,5

25,00 15,00 6,00 0,50 1.125,00

Totale m³ 1.125,00

893 BA.MT.A.3002.B Scavo di fondazione in materiali litoidi

Scavo di fondazione in materiali litoidi 15 * 8  
* 6 * ,5

15,00 8,00 6,00 0,50 360,00

Totale m³ 360,00

903 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione,  della classe di  resistenza 
C12/15 N/mm2 30 * 32 * 1 * ,1

30,00 32,00 1,00 0,10 96,00

Totale m³ 96,00

913 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione, della classe di  resistenza C25/30 
N/mm2 20 * 32 * 1 * ,5

20,00 32,00 1,00 0,50 320,00

Totale m³ 320,00

923 BA.CZ.A.3 02.D Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture in 
elevazione, della classe di resistenza C25/30 
N/mm2 20 * 32 * ,5 * 1

20,00 32,00 0,50 1,00 320,00

Totale m³ 320,00

930 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
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Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in fondazione cordoli, cunette, 
muretti e similari 20 * 10 * 1

20,00 10,00 1,00 200,00

25 * 5 * ,5 25,00 5,00 0,50 62,50

Totale m² 262,50

933 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50
Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali  
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50  
Kg/m3. 640

640,00 640,00

Totale m³ 640,00

943 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in elevazione con armatura di  
sostegno di altezza fino a m. 4 25 * 50 * 1

25,00 50,00 1,00 1.250,00

Totale m² 1.250,00

953 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in elevazione con armatura di  
sostegno di altezza fino a m. 4 20 * 40 * 1

20,00 40,00 1,00 800,00

Totale m² 800,00

963 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo
B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per  
strutture in conglomerato cementizio del tipo  
B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. 
640 * 60

640,000 60,000 38.400,000

Totale kg 38.400,000

973 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

Rete di acciaio elettrosaldata 20 * 5 * 5 * 
6,17

20,000 5,000 5,000 6,170 3.085,000

Totale kg 3.085,000

983 BA.MT.A.3 22.A Rilevati stradali realizzati con terre idonee,
provenienti da cave di prestito

Rilevati stradali realizzati con terre idonee,  
provenienti da cave di  prestito 20 * 5 * 5 
* ,5

20,00 5,00 5,00 0,50 250,00

Totale m³ 250,00

993 BA.MT.A.3 29.B Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
materie provenienti da cave di prestito

Riempitivi vari e sistemazione superficiale con  20,00 15,00 6,00 0,50 900,00
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regolarizzazione  delle pendenze, con materie 
provenienti da cave di prestito 20 * 15 * 6 
* ,5

Totale m³ 900,00

1003 BA.MT.A.3002.A Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza ad esclusione dei
materiali litoidi

Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi  
natura e consistenza ad esclusione dei  
materiali litoidi 15 * 10 * 5 * ,5

15,00 10,00 5,00 0,50 375,00

Totale m³ 375,00

1013 BA.MT.A.3002.B Scavo di fondazione in materiali litoidi

Scavo di fondazione in materiali litoidi 15 *  
10 * 5 * ,5

15,00 10,00 5,00 0,50 375,00

Totale m³ 375,00

1023 BA.PS.A.3 10.A Fondazione stradale in miscela inerte
granulometricamente corretta di sabbia,
ghiaia e pietrisco

Fondazione stradale in miscela inerte  
granulometricamente corretta di  sabbia,  
ghiaia e pietrisco 20 * 15 * 10

20,00 15,00 10,00 3.000,00

Totale m² 3.000,00

1033 BA.PS.A.3 11.A Strato di base in conglomerato bituminoso,
dello spessore finito non inferiore a 8 cm

Strato di base in conglomerato bituminoso,  
dello spessore finito non inferiore a 8 cm 20 
* 5 * 5

20,00 5,00 5,00 500,00

Totale m² 500,00

1043 BA.PS.A.3 12.A Strato di collegamento in conglomerato
bituminoso, semiaperto (binder),di spessore
finito non inferiore a 4 cm

Strato di collegamento in conglomerato 
bituminoso, semiaperto (binder),di spessore 
finito non inferiore a 4 cm 20 * 5 * 5

20,00 5,00 5,00 500,00

Totale m² 500,00

1053 BA.PS.A.3 13.A Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso (chiuso)

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso  
(chiuso) 20 * 5 * 5

20,00 5,00 5,00 500,00

Totale m² 500,00

1063 BA.PS.A.3 16.A Pavimentazione per marciapiedi e piazzali in
asfalto colato

Pavimentazione per marciapiedi e piazzali in  
asfalto colato 10 * 20 * 5

10,00 20,00 5,00 1.000,00

Totale m² 1.000,00

1073 BA.PS.A.3 28.B Recinzione con rete metallica doppiamente
zincata elettrosaldata
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Recinzione con rete metallica doppiamente 
zincata elettrosaldata 15 * 25 * 15

15,00 25,00 15,00 5.625,00

Totale m² 5.625,00

1083 BA.PS.A.3 30.A Recinzione con rete e paletti a T plastificati,
elettrosaldata

Recinzione con rete e paletti a T plastificati,  
elettrosaldata 20 * 30 * 2

20,00 30,00 2,00 1.200,00

Totale m² 1.200,00

1093 BA.PS.A.3 36.A Cordonata stradale di cemento armato
vibrato, delle dimensioni di 25 x 20 cm

Cordonata stradale di cemento armato  
vibrato, delle dimensioni di 25  x 20 cm 10 * 
15

10,00 15,00 150,00

Totale m 150,00

1103 BA.PS.A.3001.A Cordolo per innalzamento marciaiedi:
sezione 40x30 di lunghezza non inferiore a
100 cm

Cordolo per innalzamento marciaiedi: sezione 
40x30 di lunghezza non inferiore a 100 cm 
10 * 50

10,00 50,00 500,00

Totale m 500,00

1113 BA.PS.A.5 39.A Simboli per segnaletica su pavimentazione
stradale da porre in opera mediante adesivo

Simboli per segnaletica su pavimentazione  
stradale da porre in opera  mediante adesivo  
30 * 20 * 5 * 0

30,00 20,00 5,00 0,00 0,00

Totale m² 0,00
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