


% incid.

Parte d'opera 1 106.825,27 54.529,93

Parte d'opera 2 265.909,63 88.059,00

Parte d'opera 1 4.222.425,02 1.651.668,57

Parte d'opera 2 0,00 0,00

Parte d'opera 1 0,00 0,00

Parte d'opera 2 392.867,04 192.068,43

Parte d'opera 1 1.874.270,71 332.026,35

Parte d'opera 2 0,00 0,00

Parte d'opera 1 0,00 0,00

Parte d'opera 2 252.829,76 65.437,50

TOTALE 7.115.127,42 100,00% TOTALE 2.383.789,77 33,50%

Parte d'opera 1 2.420.151,90

Parte d'opera 2 0,00

Parte d'opera 1 774.063,57

Parte d'opera 2 286.662,63

Parte d'opera 1 3.009.305,53

Parte d'opera 2 624.943,80

TOTALE 7.115.127,42 100,00%

5,24%

59,34%

5,52%

26,34%

3,55%

LAVORI

SERVIZI

% incid.

34,01%

14,91%

51,08% prevalente

prevalente

INCIDENZA MANODOPERA

importo

SISTEMA PORTUALE ISOLA DI PROCIDA - 1° LOTTO

LISTA CATEGORIE LAVORAZIONI E INCIDENZA MANODOPERA

Descrizione CATEGORIA PARTE D'OPERA IMPORTO LAVORI % incid.

142.588,94 2,00%

OPERE MARITTIME OG7 1.651.668,57 23,21%

65.437,50

IMPIANTI TRASPORTATORI OS4 192.068,43 2,70%

BARRIERE PARAMASSI E SIMILI OS12B 332.026,35 4,67%

OG2

0,92%

Descrizione CATEGORIA PARTE D'OPERA

OPERE MARITTIME D.01 (ex VII/c)

RISANAMENTO CONSERVATIVO E.22  (ex I/e)

1.874.270,71

252.829,76

IMPORTO LAVORI

2.420.151,90

1.060.726,20

3.634.249,33STRUTTURE SPECIALI S.05  (ex IX/b - IX/c)

4.222.425,02

372.734,90

392.867,04

OPERE STRUTTURALI SPECIALI OS21

RISANAMENTO CONSERVATIVO
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