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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO         

    Prolungamento diga di sopraflutto        

            

              

            

1  16  4.1.1.2        

    Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, 

micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte 

autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggi ed organizzaz  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   acorpo =  1,000  11.902,00  11.902,00  

            

2  95  AP.301        

    Escavazione di pali di grosso diametro con l'ausilio di mezzo marittimo        

      Si considera solo la quantità da escavare dall'attuale fondale        

      marino fino a raggiungere la quota di progetto.        

      Si consiera una altezza media di 13,00 m        

      Per Pali accostati        

      239*13.00  3.107,00      

      Per file di Pali interni        

      (53+53+4+4)*13.00  1.482,00      

                SOMMANO   m =  4.589,00  470,00  2.156.830,00  

            

3  18  4.1.6        

    Fornitura e posa in opera di camicie in lamiera di ferro a perdere da usarsi 

per tratti di pali attraversanti cavità, falde di acqua etc. compreso ogni 

onere ed accorgimento per avere il palo eseguito  

      

      Lamierino dello spessore di 10 mm.        

      Per Pali accostati        

      239*10.00*2*3.14*0.755*0.010*7850  889.557,7      

        61      

      Per file di Pali interni        

      (53+53+4+4)*10.00*2*3.14*0.755*0.010*7850  424.307,8      

        86      

                SOMMANO   Kg =  1.313.865,64  2,89  3.797.071,72  

            

4  90  AP.4        

    Realizzazione di strato  di protezione anticorrosiva delle camicie, previa 

sabbiatura delle superfici di trattare, accurata pulizia e sgrassatura, 

depolverizzazione mediante aspirazione meccanica per  

      

      Per Pali accostati        

      239*3.00*2*3.14*0.76  3.422,10      

      Per file di Pali interni        

      (53+53+4+4)*3.00*2*3.14*0.76  1.632,30      

                SOMMANO   m² =  5.054,40  30,00  151.632,00  

            

5  27  3.1.4.3.        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo 

classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consist  

      

      Per Pali accostati        

      239*0.75*0.75*3.14*20.00  8.442,675      

      Per file di Pali interni        

      (53+53+4+4)*0.75*0.75*3.14*20.00  4.027,050      

                SOMMANO   m³ =  12.469,725  163,90  2.043.787,93  

            

6  36  7.1.4        

    Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI        

            
     A RIPORTARE      8.161.223,65  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       8.161.223,65  

    316 di qualsiasi 

sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, 

ecc. 

comprese le saldature e relative molature,  

      

      Per collare sui pali in c.a., piastre ed armature varie        

      necessarie al posizionamento dei prefabbricati (predalle)        

      239*0.50*2*3.14*0.755*0.01*7850  44.477,88      

        8      

      (53+53+4+4)*0.50*2*3.14*0.755*0.01*7850  21.215,39      

        4      

      Paraspigolo        

      (119.30+168.00+6.20+5.30+24.10)*0.40*0.01*7850  10.139,06      

        0      

                SOMMANO   kg =  75.832,342  13,90  1.054.069,55  

            

7  20  4.1.8.        

    Fornitura e posa in opera all'interno dei pali trivellati, per le verifiche 

metriche e uniformità del getto, quest'ultima effettuata con idonea 

attrezzatura da compensarsi a parte, di tubi sonda in P  

      

      3*(239+53+53+4+4)*20.00  21.180,00      

        0      

                SOMMANO   m =  21.180,000  7,95  168.381,00  

            

8  11  3.2.1.1        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento 

armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,  

      

      Per Pali accostati        

      239*18.00*0.75*0.75*3.14*100  759.840,7      

        50      

      Per file di Pali interni        

      (53+53+4+4)*18.00*0.75*0.75*3.14*100  362.434,5      

        00      

      Per ralizzazione travi in opera        

      Travi longitudinali sui pali        

      Lato esterno sulla tura dei pali        

      Tratto di raccordo in radice        

      (5.25+8.10+5.25)*2.00*1.10*85  3.478,200      

      (119.30+213.50+21.50)*2.00*1.10*85  66.254,10      

        0      

      Centrali ed interne        

      2*(119.30+213.50+24.10+24.10)*2.00*1.10*85  142.494,0      

        00      

      Travii trasversali        

      (2*53+4+4)*2.00*1.10*85  21.318,00      

        0      

                SOMMANO   kg =  1.355.819,55  1,90  2.576.057,15  

            

9  19  20.24.5.4.        

    Prova di carico di collaudo su pali trivellati, di cui al precedente art. 4.1.2, 

spinta fino al valore di almeno 1,5 volte il previsto carico assiale massimo 

di esercizio per i pali di diametro inferi  

      

      6  6,000      

                SOMMANO   cad =  6,000  1.532,00  9.192,00  

            

10  10  3.1.5.        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente 

aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI11104), classe 

di consistenza S4  

      

            

     A RIPORTARE      11.968.923,35  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       11.968.923,35  

    oppure S5, dato in opera compresi gli o        

      Per realizzazione casseri prefabbricati (predalle) per        

      contenimento getto in opera.        

      Casseri sulla tura dei pali accostati        

      (5.25+8.10+5.25)*0.92  17,112      

      (4+53+4)*5.70  347,700      

      Casseri file interne dei pali        

      (2*53+4+4+1)*5.21  599,150      

      Casseri trasversali        

      (2*53+4+4)*2.35  267,900      

      Per realizzazione veletta        

      (53+1+1)*2.23  122,650      

                SOMMANO   m³ =  1.354,512  173,00  234.330,58  

            

11  13  3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma 

e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, 

realizzate con legname o con pannelli di lamie  

      

      Per realizzazione casseri prefabbricati (predalle) per        

      contenimento getto in opera.        

      Casseri sulla tura dei pali accostati        

      (5.25+8.10+5.25)*9.00  167,40      

      (4+53+4)*55.80  3.403,80      

      Casseri file interne dei pali        

      (2*53+4+4+1)*50.84  5.846,60      

      Casseri trasversali        

      (2*54+4+4)*19.68  2.282,88      

      Per realizzazione veletta        

      (53+1+1)*14.88  818,40      

      Muro paraonde        

      (119.30+213.50+19.50)*8.40  2.959,32      

                SOMMANO   m² =  15.478,40  19,70  304.924,48  

            

12  89  AP.3        

    Fornitura e posa in opera di Acciaio inox aisi 304 in barre a aderenza 

migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di 

qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, ( ci  

      

      Per realizzazione casseri prefabbricati (predalle) per        

      contenimento getto in opera.        

      Casseri sulla tura dei pali accostati        

      (5.25+8.10+5.25)*0.92*75  1.283,40      

      (4+53+4)*5.70*75  26.077,50      

      Casseri file interne dei pali        

      (2*53+4+4+1)*5.21*75  44.936,25      

      Casseri trasversali        

      (2*53+4+4)*2.35*75  20.092,50      

      Per realizzazione veletta        

      (53+1+1)*2.23*75  9.198,75      

      Per ciuffo d'armatura in testa dei pali        

      Per Pali accostati        

      239*3.00*0.75*0.75*3.14*100  126.640,1      

        2      

      Per file di Pali interni        

      (53+53+4+4)*3.00*0.75*0.75*3.14*100  60.405,75      

                SOMMANO   Kg =  288.634,27  5,50  1.587.488,49  

            

13  6  2.4.1        

    Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato 

cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di 

cava, tipo pietra di Custonaci -  

      

            

     A RIPORTARE      14.095.666,90  

            



 

  Pag.4  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       14.095.666,90  

    Castellammare ad opus        

      Muro paraonde        

      (119.30+213.50+19.50)*3.20  1.127,360      

                SOMMANO   m² =  1.127,360  57,50  64.823,20  

            

14  74  18.8.2.4        

    Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE 

costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamenteliscia 

internamente in polietilene tipo medio, con resitsenza allo schi  

      

      Per realizzazione cavidotti all'interno del muro paraonde        

      2*(119.30+213.50+24.10)  713,800      

                SOMMANO   m =  713,800  5,54  3.954,45  

            

15  34  7.1.2        

    Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o 

lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni 

accessorio, cerniere, zanche etc.e comprese le saldat  

      

      Trave di supporto al grigliato        

      (2*53*4)*2.80*12.00  14.246,40      

      (2*4*4)*2.80*12.00  1.075,20      

                SOMMANO   kg =  15.321,60  3,09  47.343,74  

            

16  35  7.1.3        

    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere 

similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese o  

      

      Trave di supporto al grigliato        

      (2*53*4)*2.80*12.00  14.246,40      

      (2*4*4)*2.80*12.00  1.075,20      

                SOMMANO   kg =  15.321,60  2,59  39.682,94  

            

17  40  7.2.16.1.        

    Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a 

caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla 

temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici med  

      

                  Kg =  15.321,600  0,71  10.878,34  

            

18  97  AP.303        

    Nolo di mezzo marittimo per getti di conglomerati cementizi in opera e 

posa in opera di tutti i prefabbricati  

      

      4500  4.500,00      

                SOMMANO   m² =  4.500,00  100,00  450.000,00  

            

19  91  AP.5        

    Realizzazione di strato  di impermeabilizzazione dei manufatti 

prefabbricati in conglomerato cementizio (predalle-velette-travi), da 

effettuarsi con doppio strato di vernice possidica da passare a pen  

      

      Per realizzazione casseri prefabbricati (predalle) per        

      contenimento getto in opera.        

      Casseri sulla tura dei pali accostati        

      (5.25+8.10+5.25)*4.90  91,14      

      (4+53+4)*4.90  298,90      

      Casseri file interne dei pali        

      (2*53+4+4+1)*4.60  529,00      

      Casseri trasversali        

      (2*53+4+4)*4.60  524,40      

      Per realizzazione veletta        

            
     A RIPORTARE  1.443,44    14.712.349,57  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   1.443,44    14.712.349,57  

      (53+1+1)*4.00  220,00      

                SOMMANO   m² =  1.663,44  30,00  49.903,20  

              

20  39  7.2.9.        

    Pannello orizzontale grigliato elettrofuso con elementi in acciaio Fe 360 B 

(UNI 7070/82) con longherina portante e maglia delle dimensioni 

dipendenti dai carichi d'esercizio e dall'interasse delle tr  

      

      Per grigliato tra i pali        

      (2*53)*2.80*4.40*80.00  104.473,6      

        00      

      (2*4)*2.80*4.40*80.00  7.884,800      

                SOMMANO   kg =  112.358,400  6,12  687.633,41  

            

21  26  6.2.11.1.        

    Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo, retta o curva in 

pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm, lavorati a puntillo grosso nelle 

facce viste e con spigolo smussato con curvatura  

      

      Per coronamento in testa muro paraonde        

      (119.30+213.50+19.50)  352,300      

                SOMMANO   m =  352,300  82,10  28.923,83  

            

22  66  17.4.1        

    Conglomerato cementizio per sovrastruttura di banchine, massiccio di 

sovraccarico 

e muro paraonde, non armati o debolmente armati, con resistenza 

caratteristica 

a compressione non inferiore a Rck 35  

      

      Per realizzazione travi in opera        

      Travi longitudinali sui pali        

      Lato esterno sulla tura dei pali        

      (5.25+8.10+5.25)*2.00*1.10  40,92      

      (119.30+213.50+24.10)*2.00*1.10  785,18      

      Centrali ed interne        

      2*(119.30+213.50+24.10+24.10)*2.00*1.10  1.676,40      

      Travii trasversali        

      (2*53+4+4)*2.00*1.10  250,80      

      Muro paraonde        

      (119.30+213.50+21.50)*7.82  2.770,63      

                SOMMANO   m³ =  5.523,93  180,80  998.726,54  

            

23  92  AP.6        

    Fornitura e collocazione in opera di segnalamentomarittimo da collocare 

intestata ai moli. Costituito da un fusto di altezza ml. 6,00 fuori terra 

opportunamente calettato ed imbullonato da una coffa s  

      

      Fanale rosso di testata        

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  31.000,00  31.000,00  

            

24  94  AP.11        

    Arrotondamenti        

      -8536.55  -8.536,55      

                SI DETRAGGONO   cad =  -8.536,55  1,00  -8.536,55  

            

            

            

      1) Totale      16.500.000,00  

            

            

            

            
     A RIPORTARE      16.500.000,00  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       16.500.000,00  

      1) Totale Prolungamento diga di sopraflutto      16.500.000,00  

            

              

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     A RIPORTARE      16.500.000,00  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       16.500.000,00  

    Costruzione diga fonarea di sottoflutto opere a gettata        

            

              

            

25  50  17.2.3        

    Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a 

gettata, eseguiti via terra, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di 

peso specifico non inferiore a 25 kN/m3 e d  

      

      Pietrame per compenetrazione        

      Quantità di cui al computo delle aree        

      dalla progressiva 0.00 alla progressiva 293,00        

      293.00*(16.62*0.80*2.80*1.05)  11.453,44      

      dalla progressiva 293.00 alla progressiva 452.00        

      159.00*(28.95*0.80*2.80*1.05)  10.826,37      

      Pietrame per nucleo scogliera        

      Quantità di cui al computo delle aree        

      dalla progressiva 0.00 alla progressiva 293,00        

      293.00*(0.50*64.68*0.80*2.80*1.05)  22.286,66      

      dalla progressiva 293.00 alla progressiva 440.00        

      159.00*(0.50*85.87*0.80*2.80*1.05)  16.056,32      

                SOMMANO   per t =  60.622,79  15,70  951.777,80  

            

26  51  17.2.4.1        

    Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, 

eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di 

volume non inferiore a 25 kN/m3, provenienti, a  

      

      Pietrame per nucleo scogliera        

      Quantità di cui al computo delle aree        

      dalla progressiva 0.00 alla progressiva 293,00        

      293.00*(0.50*64.68*0.80*2.80*1.05)  22.286,66      

      dalla progressiva 283.00 alla progressiva 452.00        

      159.00*(0.50*85.87*0.80*2.80*1.05)  16.056,32      

      Per strati di transizione        

      dalla progressiva 0.00 alla progressiva 293,00        

      293.00*(14.94*0.80*2.80*1.05)  10.295,69      

      dalla progressiva 293.00 alla progressiva 452.00        

      159.00*(27.32*0.80*2.80*1.05)  10.216,80      

                SOMMANO   per t =  58.855,47  18,50  1.088.826,20  

            

27  52  17.2.4.2        

    Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, 

eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di 

volume non inferiore a 25 kN/m3, provenienti, a  

      

      Mantellata esterna (Scogli i 2^ categoria)        

      Quantità di cui al computo delle aree        

      dalla progressiva 0.00 alla progressiva 293,00        

      293.00*(33.38*0.75*2.80*1.05)  21.565,65      

      Per stati di transizione intermedi        

      dalla progressiva 293.00 alla progressiva 452.00        

      159.00*(32.20*0.75*2.80*1.05)  11.289,16      

                SOMMANO   per t =  32.854,81  21,20  696.521,97  

            

28  53  17.2.4.3        

    Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, 

eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di 

volume non inferiore a 25 kN/m3, provenienti, a  

      

      Mantellata esterna        

      Quantità di cui al calcolo delle aree        

            
     A RIPORTARE      19.237.125,97  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       19.237.125,97  

      dalla progressiva 293.00 alla progressiva 452.00        

      159.00*(63.93*0.70*2.80*1.05)  20.919,30      

      .        

                SOMMANO   per t =  20.919,30  24,80  518.798,64  

            

29  57  17.2.6.2        

    Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la 

collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei mezzi 

marittimi. 

per scogli di 1° e 2° categoria  

      

      Per realizzazione strati di transizione e mantellata di 2° cat.        

      32854.81  32.854,81      

                SOMMANO   per t =  32.854,81  3,95  129.776,50  

            

30  58  17.2.6.3        

    Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la 

collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei mezzi 

marittimi. 

per scogli di 3° e 4° categoria  

      

      Per realizzazione mantellata di 3° cat.        

      20919.30  20.919,30      

                SOMMANO   per t =  20.919,30  5,83  121.959,52  

            

31  55  17.2.5        

    Compenso addizionale ai prezzi di cui ai precedenti art.17.2.3 e 17.2.4 per 

ogni km di distanza in più delle cave di provenienza oltre i primi 10 km. 

- Per ogni t di scogli e per ogni km in più  

      

      (60622.79+58855.47+32854.81+20919.30)*40  6.930.094,      

        80      

                SOMMANO   txkm =  6.930.094,80  0,41  2.841.338,87  

            

32  7  3.1.1.2        

    Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento 

armato, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 

150 kg per m3 d’impasto eseguito a qualsiasi profondità  

      

      Per magrone sotto muro paraonde        

      Quantità di cui al computo delle aree        

      dalla progressiva 0.00 alla progressiva 293,00        

      293.00*6.45*0.15  283,48      

      dalla progressiva 293.00 alla progressiva 452.00        

      159.00*5.85*0.15  139,52      

                SOMMANO   m³ =  423,00  124,00  52.452,00  

            

33  66  17.4.1        

    Conglomerato cementizio per sovrastruttura di banchine, massiccio di 

sovraccarico 

e muro paraonde, non armati o debolmente armati, con resistenza 

caratteristica 

a compressione non inferiore a Rck 35  

      

      Per massiccio e muro paraonde        

      Quantità di cui al computo delle aree        

      dalla progressiva 0.00 alla progressiva 293.00        

      293.00*10.76  3.152,68      

      dalla progressiva 293.00 alla progressiva 452.00        

      159.00*11.95  1.900,05      

                SOMMANO   m³ =  5.052,73  180,80  913.533,58  

            

34  6  2.4.1        

    Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato 

cementizio, realizzato con elementi in pietra  

      

            
     A RIPORTARE      23.814.985,08  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       23.814.985,08  

    naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di Custonaci -Castellammare 

ad opus  

      

      Muro paraoende        

      Quantità di cui al computo delle aree        

      dalla progressiva 0.00 alla progressiva 293,00        

      293.00*2.40  703,200      

      dalla progressiva 293.00 alla progressiva 452.00        

      159.00*3.20  508,800      

                SOMMANO   m² =  1.212,000  57,50  69.690,00  

            

35  42  13.7.1.2        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC 

rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a 

bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme  

      

      Per realizzaione cavidotti sul massiccio        

      dalla progressiva 0.00 alla progressiva 293,00        

      293.00*2  586,000      

      dalla progressiva 293.00 alla progressiva 452.00        

      159.00*2  318,000      

                SOMMANO   m =  904,000  17,80  16.091,20  

            

36  32  6.4.2.3        

    Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 

conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla 

citata norma, rivestito con vernice bituminosa, munit  

      

      Per realizzaione cavidotti sul massiccio        

      dalla progressiva 0.00 alla progressiva 293,00        

      2*15*45.00  1.350,000      

      dalla progressiva 293.00 alla progressiva 452.00        

      2*8*45.00  720,000      

                SOMMANO   kg =  2.070,000  3,62  7.493,40  

            

37  26  6.2.11.1.        

    Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo, retta o curva in 

pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm, lavorati a puntillo grosso nelle 

facce viste e con spigolo smussato con curvatura  

      

      Per sommità muro paraonde        

      dalla progressiva 0.00 alla progressiva 293,00        

      293.00  293,000      

      dalla progressiva 293.00 alla progressiva 452.00        

      159.00  159,000      

                SOMMANO   m =  452,000  82,10  37.109,20  

            

38  69  19.6.9.1.        

    Fornitura e posa in opera di geocomposito tessile di fondazione come 

strato di separazione e di protezione nelle difese di sponde con rip-rap 

costituito da massi del peso > 100 kg, composto da due geo  

      

      dalla progressiva 0.00 alla progressiva 293.00        

      293.00*(1.00+5.25+1.00)  2.124,250      

      dalla progressiva 293.00 alla progressiva 452.00        

      159.00*(1.00+7.80+1.00)  1.558,200      

                SOMMANO   m² =  3.682,450  15,40  56.709,73  

            

39  94  AP.11        

    Arrotondamenti        

      -78.61  -78,61      

                SI DETRAGGONO   cad =  -78,61  1,00  -78,61  

            

            
     A RIPORTARE      24.002.000,00  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       24.002.000,00  

            

            

      1) Totale      7.502.000,00  

            

            

      2) Totale Costruzione diga fonarea di sottoflutto opere a        

      gettata      7.502.000,00  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     A RIPORTARE      24.002.000,00  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       24.002.000,00  

    Banchina di Levante cassoni e tratto di testata con pali accostati        

              

            

            

40  45  17.1.1.1        

    Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità 

di 12 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, 

eventualmente munite di disgregatore di idonea potenza. N  

      

      Cunettone d'imbasamento        

       Si considera una area media di scavo di mq. 60,00 per uno        

      sviluppo complessivo di (118.00+120.00+25.00+255.00)        

      pari a ml. 518.00        

      518.00*60.00*0.50  15.540,00      

                SOMMANO   m³ =  15.540,00  10,80  167.832,00  

            

41  46  17.1.1.2        

    Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità 

di 12 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, 

eventualmente munite di disgregatore di idonea potenza. N  

      

      Cunettone d'imbasamento        

       Si considera una area media di scavo di mq. 60,00 per uno        

      sviluppo complessivo di (118.00+120.00+25.00+255.00)        

      pari a ml. 518.00        

      518.00*60.00*0.50  15.540,00      

                SOMMANO   m³ =  15.540,00  19,70  306.138,00  

            

42  4  1.1.4.1        

    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua 

con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione d  

      

      Attuale testa molo Florio        

      Si prevede in c.t.        

      2800.00  2.800,00      

                SOMMANO   m³ =  2.800,00  6,12  17.136,00  

            

43  49  17.2.1        

    Salpamento subacqueo di scogli o massi artificiali in conglomerato 

cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m sotto il livello 

medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei  

      

      1000  1.000,00      

                SOMMANO   m³ =  1.000,00  27,60  27.600,00  

            

44  50  17.2.3        

    Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a 

gettata, eseguiti via terra, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di 

peso specifico non inferiore a 25 kN/m3 e d  

      

      Scanno d'imbasamento        

      (118.00+120.00+25.00+255.00)*(13.00+15.75)/2*1.00*2.4  17.871,00      

      Pietrame per infianco a tergo del muro di sponda        

      (118.00+120.00+25.00+255.00)*32.40*2.4  40.279,68      

                SOMMANO   per t =  58.150,68  15,70  912.965,68  

            

45  59  17.2.7        

    Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento 

eseguito anche a mezzo di palombaro, fino alla profondità di 12 m sotto il 

livello medio del mare, compreso  

      

            
     A RIPORTARE      25.433.671,68  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       25.433.671,68  

    l'impiego degli idonei mez        

      Scanno d'imbasamento        

      (118.00+120.00+25.00+255.00)*15.75  8.158,50      

                SOMMANO   m² =  8.158,50  26,20  213.752,70  

            

46  61  17.3.4        

    Infrastruttura costituita da cassone galleggiante cellulare di qualunque 

dimensione in conglomerato cementizio armato di cui alle normative 

vigenti, della classe di resistenza non inferiore a Rck 37 N  

      

      Cassoni cellulari        

      62*7.00*8.00*9.10  31.595,20      

                SOMMANO   m³ =  31.595,20  160,60  5.074.189,12  

            

47  65  17.3.10.1.        

    Trasferimento di cassone galleggiante cellulare, dal sito di costruzione a 

quello di impiego, compreso gli oneri per la formazione di agganci, 

l'apposizione di idonee piastre guida, della imbracatur  

      

      Cassoni cellulari        

      62*7.00*8.00*9.10*30.00  947.856,0      

        0      

                SOMMANO   m3 x m =  947.856,00  0,13  123.221,28  

            

48  62  17.3.6        

    Getti subacquei tra cassone e cassone per colmamento dei giunti e 

riempimento di celle dati in opera fino ad una profondità di 12 m sotto il 

livello medio del mare, di materiale costituito con il 50%  

      

      Riempimento celle cassoni cellulari        

      Lato mare        

      62*2*45.48  5.639,52      

      Interne        

      62*2*91.50  11.346,00      

      Masso d'angolo tra il primo e secondo tratto di banchina        

      (5.30+1.45)/2*7.00*9.10  214,99      

      (7.35+3.50)/2*7.00*9.10  345,57      

                SOMMANO   m³ =  17.546,08  109,70  1.924.804,98  

            

49  63  17.3.7.2        

    Sacco di juta o polipropilene delle dimensioni di 0,50x0,20x0,20 m dato in 

opera riempito di conglomerato cementizio a prestazione garantita con 

resistenza caratteristica a compressione, non inferiore  

      

      2000  2.000,00      

                SOMMANO   cad. =  2.000,00  26,90  53.800,00  

            

50  51  17.2.4.1        

    Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, 

eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di 

volume non inferiore a 25 kN/m3, provenienti, a  

      

      All'interno celle cassoni lato mare        

      62*8.25*3.55*2*2.4  8.715,96      

                SOMMANO   per t =  8.715,96  18,50  161.245,26  

            

51  55  17.2.5        

    Compenso addizionale ai prezzi di cui ai precedenti art.17.2.3 e 17.2.4 per 

ogni km di distanza in più delle cave di provenienza oltre i primi 10 km. 

- Per ogni t di scogli e per ogni km in più  

      

            
     A RIPORTARE      32.984.685,02  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       32.984.685,02  

      (58150.68+8715.96)*40  2.674.665,      

        60      

                SOMMANO   txkm =  2.674.665,60  0,41  1.096.612,90  

            

52  60  17.3.3        

    Massi guardiani in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica 

non inferiore a Rck 35 N/mm2, classe di esposizione XS1 e classe di 

consistenza S4, dati nel cantiere massi secondo le sagome d  

      

      Doppia fila di massi guardiani        

      2*(118.00+120.00+25.00+255.00)*1.95*0.60  1.212,12      

                SOMMANO   m³ =  1.212,12  246,00  298.181,52  

            

53  64  17.3.8.2        

    Collocazione in opera di massi artificiali in conglomerato cementizio, per 

qualunque destinazione d'impiego, compreso l'onere dell'utilizzo dei 

necessari mezzi terrestri e marittimi fino alla profondi  

      

      Doppia fila di massi guardiani        

      2*(118.00+120.00+25.00+255.00)*1.95*0.60  1.212,12      

                SOMMANO   m³ =  1.212,12  30,50  36.969,66  

            

54  66  17.4.1        

    Conglomerato cementizio per sovrastruttura di banchine, massiccio di 

sovraccarico 

e muro paraonde, non armati o debolmente armati, con resistenza 

caratteristica 

a compressione non inferiore a Rck 35  

      

      Sovrastruttura        

      (118.00+120.00+25.00+255.00)*7.00*(0.65+0.55)/2  2.175,60      

                SOMMANO   m³ =  2.175,60  180,80  393.348,48  

            

55  12  3.2.1.2        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento 

armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,  

      

      Sovrastruttura        

      (118.00+120.00+25.00+255.00)*7.00*(0.65+0.55)/2*85  184.926,0      

        0      

                SOMMANO   kg =  184.926,00  1,64  303.278,64  

            

56  36  7.1.4        

    Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di 

qualsiasi 

sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, 

ecc. 

comprese le saldature e relative molature,  

      

      Sovrastruttura        

      (118.00+120.00+25.00+255.00)*50.00  25.900,00      

        0      

                SOMMANO   kg =  25.900,000  13,90  360.010,00  

            

57  69  19.6.9.1.        

    Fornitura e posa in opera di geocomposito tessile di fondazione come 

strato di separazione e di protezione nelle difese di sponde con rip-rap 

costituito da massi del peso > 100 kg, composto da due geo  

      

      A tergo della banchina        

      (118.00+120.00+25.00+76.00)*(1.50+8.45+1.00)  3.712,050      

      178.00*(1.50+6.15)  1.361,700      

      178.00*(10.20+6.95+10.30+4.10)  5.615,900      

            
     A RIPORTARE  10.689,650    35.473.086,22  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   10.689,650    35.473.086,22  

      158.00*18.60  2.938,800      

                SOMMANO   m² =  13.628,450  15,40  209.878,13  

              

58  42  13.7.1.2        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC 

rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a 

bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme  

      

      Tubazioni sulla banchina        

      (118.00+120.00+25.00+255.00)*2  1.036,000      

                SOMMANO   m =  1.036,000  17,80  18.440,80  

            

59  32  6.4.2.3        

    Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 

conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla 

citata norma, rivestito con vernice bituminosa, munit  

      

      Chiusini in ghisa        

      2*30*50  3.000,000      

                SOMMANO   kg =  3.000,000  3,62  10.860,00  

            

60  77  AP.104        

    Prefabbricazione di copertina cunicolo servizi e predalla pa posizionare 

sulle celle estterne dei cassoncini, in conglomerato cementizio armato 

classe Rck > 45 N/mmq (450 kg/cmq)  secondo i disegni di  

      

      Copertina cunicolo        

      (118.00+120.00+25.00+255.00)*0.70  362,60      

      Predalle cassoncini        

      62*2*3.15*3.65  1.425,69      

                SOMMANO   m² =  1.788,29  153,52  274.538,28  

            

61  76  AP.103        

    Pavimentazione        

      Sovrastruttura        

      (118.00+120.00+25.00+255.00)*6.80  3.522,40      

                SOMMANO   m² =  3.522,40  41,82  147.306,77  

            

62  68  17.4.3.2        

    Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio, in ghisa certificata a norma di 

legge, compreso l'onere della formazione dello alloggiamento nella 

sovrastruttura di banchina, gli idonei sistemi di ancor  

      

      Bitte in ghisa        

      20*600.00  12.000,00      

                SOMMANO   kg =  12.000,00  7,99  95.880,00  

            

63  98  AP.107        

    Fornitura e posa in opera di parabordo in gomma della lunghezza di 

ml.1.50 e del diametro E. mm 100 ed I. mm.500.  

      

      18  18,00      

                SOMMANO   cad =  18,00  12.000,00  216.000,00  

            

64  16  4.1.1.2        

    Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, 

micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte 

autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggi ed organizzaz  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   acorpo =  1,000  11.902,00  11.902,00  

            

            
     A RIPORTARE      36.457.892,20  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       36.457.892,20  

65  95  AP.301        

    Escavazione di pali di grosso diametro con l'ausilio di mezzo marittimo        

      Per Pali accostati        

      137*13.00  1.781,00      

                SOMMANO   m =  1.781,00  470,00  837.070,00  

            

66  18  4.1.6        

    Fornitura e posa in opera di camicie in lamiera di ferro a perdere da usarsi 

per tratti di pali attraversanti cavità, falde di acqua etc. compreso ogni 

onere ed accorgimento per avere il palo eseguito  

      

      Per Pali accostati        

      137*10.00*2*3.14*0.755*0.010*7850  509.913,8      

        63      

                SOMMANO   Kg =  509.913,863  2,89  1.473.651,06  

            

67  90  AP.4        

    Realizzazione di strato  di protezione anticorrosiva delle camicie, previa 

sabbiatura delle superfici di trattare, accurata pulizia e sgrassatura, 

depolverizzazione mediante aspirazione meccanica per  

      

      Per Pali accostati        

      137*3.00*2*3.14*0.76  1.961,62      

                SOMMANO   m² =  1.961,62  30,00  58.848,60  

            

68  27  3.1.4.3.        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo 

classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consist  

      

      Per Pali accostati        

      137*0.75*0.75*3.14*20.00  4.839,525      

                SOMMANO   m³ =  4.839,525  163,90  793.198,15  

            

69  36  7.1.4        

    Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di 

qualsiasi 

sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, 

ecc. 

comprese le saldature e relative molature,  

      

      Per collare sui pali in c.a., piastre ed armature varie        

      necessarie al posizionamento dei prefabbricati (predalle)        

      137*0.50*2*3.14*0.755*0.01*7850  25.495,69      

        3      

                SOMMANO   kg =  25.495,693  13,90  354.390,13  

            

70  20  4.1.8.        

    Fornitura e posa in opera all'interno dei pali trivellati, per le verifiche 

metriche e uniformità del getto, quest'ultima effettuata con idonea 

attrezzatura da compensarsi a parte, di tubi sonda in P  

      

      3*137*20.00  8.220,000      

                SOMMANO   m =  8.220,000  7,95  65.349,00  

            

71  19  20.24.5.4.        

    Prova di carico di collaudo su pali trivellati, di cui al precedente art. 4.1.2, 

spinta fino al valore di almeno 1,5 volte il previsto carico assiale massimo 

di esercizio per i pali di diametro inferi  

      

      4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  1.532,00  6.128,00  

            
     A RIPORTARE      40.046.527,14  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       40.046.527,14  

72  11  3.2.1.1        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento 

armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,  

      

      Per Pali accostati        

      137*18.00*0.75*0.75*3.14*100  435.557,2      

        50      

      Per armatura trave-massiccio sulla testa dei pali        

      178.00*5.25*1.25*75  87.609,37      

        5      

                SOMMANO   kg =  523.166,625  1,90  994.016,59  

            

73  89  AP.3        

    Fornitura e posa in opera di Acciaio inox aisi 304 in barre a aderenza 

migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di 

qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, ( ci  

      

      Per ciuffo d'armatura in testa dei pali        

      Per Pali accostati        

      137*3.00*0.75*0.75*3.14*100  72.592,87      

                SOMMANO   Kg =  72.592,87  5,50  399.260,79  

            

74  66  17.4.1        

    Conglomerato cementizio per sovrastruttura di banchine, massiccio di 

sovraccarico 

e muro paraonde, non armati o debolmente armati, con resistenza 

caratteristica 

a compressione non inferiore a Rck 35  

      

      Per armatura massiccio e muro paraonde        

      178.00*11.90  2.118,20      

                SOMMANO   m³ =  2.118,20  180,80  382.970,56  

            

75  6  2.4.1        

    Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato 

cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di 

cava, tipo pietra di Custonaci -Castellammare ad opus  

      

      Per rivestimento interno muro paraonde        

      178.00*3.20  569,600      

                SOMMANO   m² =  569,600  57,50  32.752,00  

            

76  74  18.8.2.4        

    Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE 

costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamenteliscia 

internamente in polietilene tipo medio, con resitsenza allo schi  

      

      Per realizzazione cavidotto all'interno del muro        

      2*179.00  358,000      

                SOMMANO   m =  358,000  5,54  1.983,32  

            

77  26  6.2.11.1.        

    Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo, retta o curva in 

pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm, lavorati a puntillo grosso nelle 

facce viste e con spigolo smussato con curvatura  

      

      Per testata interna muro paraonde        

      178.00  178,000      

                SOMMANO   m =  178,000  82,10  14.613,80  

            

78  92  AP.6        

    Fornitura e collocazione in opera di segnalamentomarittimo        

            
     A RIPORTARE      41.872.124,20  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       41.872.124,20  

    da collocare intestata ai moli. Costituito da un fusto di altezza ml. 6,00 

fuori terra opportunamente calettato ed imbullonato da una coffa s  

      

      Per fanale verde in testata alla diga di sottoflutto        

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  31.000,00  31.000,00  

            

79  42  13.7.1.2        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC 

rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a 

bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme  

      

      Per realizzazione cavidotto sul massiccio di sovraccarico        

      2*179.00  358,000      

                SOMMANO   m =  358,000  17,80  6.372,40  

            

80  32  6.4.2.3        

    Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 

conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla 

citata norma, rivestito con vernice bituminosa, munit  

      

      Chiusini in ghisa        

      2*8*50.00  800,000      

                SOMMANO   kg =  800,000  3,62  2.896,00  

            

81  7  3.1.1.2        

    Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento 

armato, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 

150 kg per m3 d’impasto eseguito a qualsiasi profondità  

      

      Per magrone sotto massiccio muro        

      178.00*3.90*0.15  104,13      

                SOMMANO   m³ =  104,13  124,00  12.912,12  

            

82  50  17.2.3        

    Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a 

gettata, eseguiti via terra, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di 

peso specifico non inferiore a 25 kN/m3 e d  

      

      Pietrame a tergo della tura dei pali        

      178.00*18.70*2.4  7.988,64      

                SOMMANO   per t =  7.988,64  15,70  125.421,65  

            

83  55  17.2.5        

    Compenso addizionale ai prezzi di cui ai precedenti art.17.2.3 e 17.2.4 per 

ogni km di distanza in più delle cave di provenienza oltre i primi 10 km. 

- Per ogni t di scogli e per ogni km in più  

      

      Pietrame a tergo della tura dei pali        

      178.00*18.70*2.4*40.00  319.545,6      

        0      

                SOMMANO   txkm =  319.545,60  0,41  131.013,70  

            

84  94  AP.11        

    Arrotondamenti        

      -240.07  -240,07      

                SI DETRAGGONO   cad =  -240,07  1,00  -240,07  

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      42.181.500,00  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       42.181.500,00  

            

            

      1) Totale      18.179.500,00  

            

            

      3) Totale Banchina di Levante cassoni e tratto di testata        

      con pali accostati      18.179.500,00  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     A RIPORTARE      42.181.500,00  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       42.181.500,00  

    Escavazione        

            

              

    Escavazione        

            

85  45  17.1.1.1        

    Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità 

di 12 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, 

eventualmente munite di disgregatore di idonea potenza. N  

      

      Per approfondimento specchio acueo  fino alla quota di        

      -7,00 sul l.m.m.        

      Si tiene conto della quantità di cui al computo dei volumi        

      pari a mc. 172.000 circa        

      Si considera il 60% della quantità complessiva        

      172000*0,60  103.200,0      

        0      

                SOMMANO   m³ =  103.200,00  10,80  1.114.560,00  

            

86  46  17.1.1.2        

    Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità 

di 12 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, 

eventualmente munite di disgregatore di idonea potenza. N  

      

      Per approfondimento specchio acueo  fino alla quota di        

      -7,00 sul l.m.m.        

      Si tiene conto della quantità di cui al computo dei volumi        

      pari a mc. 172.000 circa        

      Si considera il 40% della quantità complessiva        

      172000*0,40  68.800,00      

                SOMMANO   m³ =  68.800,00  19,70  1.355.360,00  

            

87  47  17.1.4        

    Compenso addizionale agli scavi di cui agli artt. 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 per 

il sollevamento con mezzi meccanici delle materie già depositate in 

apposite aree autorizzate o in vasche di decantazione e  

      

      Per materiale proveniente da approfondimento specchio        

      acueo  fino alla quota di -7,00 sul l.m.m.        

      172000  172.000,0      

        00      

                SOMMANO   m³ =  172.000,000  3,87  665.640,00  

            

88  93  AP.7        

    Compenso per la compattazione del materiale proveniente dallo scavo        

      217000  217.000,0      

        0      

                SOMMANO   m³ =  217.000,00  2,00  434.000,00  

            

89  94  AP.11        

    Arrotondamenti        

                  cad =    1,00  0  

            

            

            

      1) Totale  Escavazione      3.569.560,00  

            

            

      4) Totale Escavazione      3.569.560,00  

            

            

                 A RIPORTARE      45.751.060,00  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       45.751.060,00  

    Realizzazione piazzale a tergo delle banchine        

            

    Predisposizione impianto di pubblica illuminazione        

            

90  70  18.1.2        

    Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, 

a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non 

inferiore a Rck 20 N/mm2; compreso l'onere delle cass  

      

      Blocco di fondazione pali        

      5*4.50*4.50*1.50  151,87      

                SOMMANO   m³ =  151,87  142,10  21.580,73  

            

91  71  18.1.3.1        

    Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a 

prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non 

inferiore a Rck 20 N/mm2, spessore pareti 15 cm, escluso lo  

      

      19+36+4*5  75,00      

                SOMMANO   cad. =  75,00  123,30  9.247,50  

            

92  32  6.4.2.3        

    Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 

conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla 

citata norma, rivestito con vernice bituminosa, munit  

      

      75*50.00  3.750,000      

                SOMMANO   kg =  3.750,000  3,62  13.575,00  

            

93  73  18.8.1.2        

    Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE 

in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con 

resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato  

      

      82.00+81.75+85.00+85.00+88.25+12.25+69.00+32.30  535,55      

                SOMMANO   m =  535,55  10,20  5.462,61  

            

94  5  1.1.6.1        

    Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 

m dal piano di sbancamento o, in mancanza di ques  

      

      2*500.00*0.60*0.60  360,00      

                SOMMANO   m³ =  360,00  9,55  3.438,00  

            

95  43  13.8.        

    Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di 

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o 

pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di  

      

      2*500.00*0.60*0.60  360,00      

                SOMMANO   m³ =  360,00  20,50  7.380,00  

            

96  72  18.7.5        

    Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di 

dispersore a picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore 

di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e co  

      

      19+36+4*5  75,00      

                SOMMANO   cad. =  75,00  45,20  3.390,00  

            

            

            
     A RIPORTARE      45.815.133,84  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       45.815.133,84  

97  94  AP.11        

    Arrotondamenti        

                  cad =  -73,84  1,00  -73,84  

            

            

            

      1) Totale Predisposizione impianto di pubblica        

      illuminazione      64.000,00  

            

            

            

    Opere stradali        

            

98  21  6.1.1.2        

    Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 

rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti 

per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost  

      

      Quantità per la formazione del piazzale        

      Tratto di testata        

      (76.90+178.00)*21.15*1.00  5.391,13      

      Restante parte del piazzale        

      8875.00*1.00  8.875,00      

                SOMMANO   m³ =  14.266,13  30,50  435.116,97  

            

99  31  6.3.5        

    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 

per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5.Tale maggiore distanza dovrà 

essere certificata dalla D.L. che dovrà inolt  

      

      14266.13*10.00  142.661,3      

        00      

                SOMMANO    =  142.661,300  0,56  79.890,33  

            

100  8  3.1.3.5.        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in 

ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido 

senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); cla  

      

      Per massetto pavimentazione piazzale        

      15000.00*0.30  4.500,00      

                SOMMANO   m³ =  4.500,00  146,40  658.800,00  

            

101  14  3.2.4        

    Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 

con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristich  

      

      Rete elettrosaldata diam. 12 mm maglia 20x20 cm.        

      15000.00*11.30  169.500,0      

        0      

                SOMMANO   kg =  169.500,00  2,04  345.780,00  

            

102  28  6.2.16.1.        

    Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibro -compresso costituita 

da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi 

resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm2  

      

      1600  1.600,00      

                SOMMANO   m² =  1.600,00  34,30  54.880,00  

            

            

            
     A RIPORTARE      47.389.527,30  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       47.389.527,30  

103  7  3.1.1.2        

    Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento 

armato, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 

150 kg per m3 d’impasto eseguito a qualsiasi profondità  

      

      Sottofondazione canaletta        

      (118.00+120.00+25.00+255.00+33.40)*0.80*0.10  44,11      

                SOMMANO   m³ =  44,11  124,00  5.469,64  

            

104  9  3.1.5.5        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 

11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d’esposizione XC4  

      

      Canaletta        

      (118.00+120.00+25.00+255.00+33.40)*0.70*0.10  38,60      

      (118.00+120.00+25.00+255.00+33.40)*2*0.55*0.10  60,65      

                SOMMANO   m³ =  99,25  123,90  12.297,08  

            

105  13  3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma 

e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, 

realizzate con legname o con pannelli di lamie  

      

      Canaletta        

      (118.00+120.00+25.00+255.00+33.40)*(0.55+0.55+0.70)  992,52      

                SOMMANO   m² =  992,52  19,70  19.552,64  

            

106  12  3.2.1.2        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento 

armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,  

      

      Canaletta        

      (118.00+120.00+25.00+255.00+33.40)*0.70*0.10*50.00  1.929,90      

      (118.00+120.00+25.00+255.00+33.40)*2*0.55*0.10*50.00  3.032,70      

                SOMMANO   kg =  4.962,60  1,64  8.138,66  

            

107  33  6.4.6.2        

    Fornitura e posa in opera di griglia continua in ghisa sferoidale: costruita 

secondo le norme UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte su due 

file, marchiata a rilievo con norme di riferimento (UN  

      

      Canaletta        

      (118.00+120.00+25.00+255.00+33.40)*70.00  38.598,00      

                SOMMANO   kg =  38.598,00  7,08  273.273,84  

            

108  93  AP.7        

    Compenso per la compattazione del materiale proveniente dallo scavo        

      Quantità per la formazione del piazzale        

      Tratto di testata        

      (178.00+76.90)*(102.40+17.11+7.69)  32.423,28      

      75.90*210.00  15.939,00      

      Restante parte del piazzale        

      (210.00+280.00)/2*16.80  4.116,00      

      (280.00+110.00)/2*107.80  21.021,00      

      Per arrotondamenti        

      0.72  0,72      

                SOMMANO   m³ =  73.500,00  2,00  147.000,00  

            

            

            
     A RIPORTARE      47.855.259,16  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       47.855.259,16  

109  94  AP.11        

    Arrotondamenti        

      -259.16  -259,16      

                SI DETRAGGONO   cad =  -259,16  1,00  -259,16  

            

            

            

      2) Totale Opere stradali      2.039.940,00  

            

      5) Totale Realizzazione piazzale a tergo delle banchine      2.103.940,00  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     A RIPORTARE      47.855.000,00  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Prolungamento diga di sopraflutto          

  1      16.500.000,00  

Costruzione diga fonarea di sottoflutto opere a gettata  7      7.502.000,00  

Banchina di Levante cassoni e tratto di testata con pali accostati  11      18.179.500,00  

Escavazione  19      3.569.560,00  

          

    19    3.569.560,00    

    Escavazione  19  3.569.560,00      

Realizzazione piazzale a tergo delle banchine  20      2.103.940,00  

  Predisposizione impianto di pubblica illuminazione  20    64.000,00    

  Opere stradali  21    2.039.940,00    

          

    SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  47.855.000,00  
    Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,585394% sui lavori)  €  1.237.240,49  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  46.617.759,51  

    Importo complessivo dei lavori  €  47.855.000,00  

 lì 20/05/2013  

          

          IL PROGETTISTA  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

 




